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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY:

pelnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci architektonicznej, realizowanego
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, obejmujacego obowiazki zwiazane
z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrola i rozliczeniem zadania
inwestycyjnego — robét budowlanych wykonywanych w ramach projektu , Ochrona,
promocja i rozwdj dziedzictwa kulturowego — Powiat Namystowski” - mury obronne ul.
Staszica 8 oraz mury obronne ul. Piastowska 8, w ramach projektu Ochrona, promocja
1 rozwo0j dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 1 Rekreacji —
cze$¢ poOlnocna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego
i kultury, Poddziatanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegajaca na remoncie
konserwatorskim odcinka muréw obronnych w Namystowie przy ul. Staszica 8 na dziatce nr
913, oraz na renowacji zabytkowych muréw obronnych w Namystowie przy ul. Piastowska 8
na dzialce nr 916/71917/1.
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Adres: P1. Wolnosci 12A, 46-100 Namystow
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Telefon: 77 410 36 95, Fax: 77 410 36 95 wew. 212 lub 77 410-39-22
NIP: 752-14-53-127

REGON: 531412556

Adres e-mail: zamowienia@namyslow.pl

Adres internetowy: www.namyslow.pl

Godziny pracy Zamawiajacego: 7:30 — 15:30, od poniedziatku do piatku.

TRYB PROWADZONEGO POSTEPOWANIA:
Rozeznanie rynku poprzez zapytanie ofertowe - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-220/23(3)07/2017).
ZamoOwienie zostanie udzielona na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawa.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Ustuga polegajaca na pelnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalnos$ci architektonicznej,

realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, obejmujace obowiazki zwiazane z

profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania

inwestycyjnego obejmujacego 2 (dwie) czeSci:

— Cze$¢ 1 (pierwsza): realizacja zadania ,,Ochrona, promocja i rozwdj dziedzictwa
kulturowego — Powiat Namystowski” w ramach projektu ,,Ochrona, promocja i r0zwdj
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 1 Rekreacji —
cze$¢ poOtnocna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona S$rodowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dziatanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i
kultury, Poddziatanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegajaca na remoncie
konserwatorskim odcinka muréw obronnych w Namyslowie przy ul. Staszica 8 na
dzialce nr 913.

— Cze$€¢ 2 (druga): realizacja zadania ,, Ochrona, promocja i rozwoj dziedzictwa
kulturowego — Powiat Namystowski” w ramach projektu ,,Ochrona, promocja i r0zwdj
dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 1 Rekreacji —
cze$¢ poinocna, realizowanego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona s$rodowiska,
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dzialanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i
kultury, Poddziatanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegajaca na renowacji
zabytkowych muréw obronnych w Namyslowie przy ul. Piastowska 8 na dzialce nr
916/71917/1.

CZESC 1 (PIERWSZA) - CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH NAD

KTORYMI NALEZY SPRAWOWAC NADZOR INWESTORSKI:

1. Przedmiot zamoéwienia: ,, Ochrona, promocja i rozwoj dziedzictwa kulturowego — Powiat
Namystowski” w ramach projektu ,,Ochrona, promocja i rozw6j dziedzictwa kulturowego
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 1 Rekreacji — cze$¢ pdtnocna, realizowanego
w ramach osi Priorytetowej V Ochrona $rodowiska, dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Dzialanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i1 kultury, Poddziatanie 5.3.1
Dziedzictwo kulturowe i1 kultura, polegajagca na remoncie konserwatorskim odcinka
muréw obronnych w Namystowie przy ul. Staszica 8 na dzialce nr 913.

2. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, projektem budowlanym renowacji zabytkowego muru przy ul. Staszica 8 w
Namystowie, przedmiarem robodt, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB), decyzja nr AB.6740.234.226.2016 z dnia 14.09.2016 .
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe, pozwoleniem nr




471/N/2016 z dnia 30.06.2016 r. Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamowienia oraz, obowigzujacymi przepisami i
normami, sztuka budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.
Remont konserwatorski odcinka zabytkowych muréw obronnych w Namystowie przy ul.
Staszica 8 na dzialtce nr 913 obejmuje:
1) Usunigcie z powierzchni muru mchoéw, porostow i glonow.
2) Rozbiodrke lica ceglanego z okresu remontu w 1. 70 XX w. i z konca XIX w.
3) Odbudowe lica ceglanego ze spoinowaniem.
4) Kotwienie lica ceglanego.
5) Rozbidrke gornych partii murdéw baszty pochodzacych z okresu remontu w 1. 70 XX w.
6) Zatozenie wienca zelbetowego na koronie muréw i baszty.
7) Rozbidrke czap ceglanych.
8) Odbudowe czap ceglanych ze spinowaniem.
9) Konserwacj¢ zabytkowego lica ceglanego polegajaca na:
- czyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi i chemicznymi,
- wzmocnieniu strukturalnym cegiel,
- uzupehieniu ubytkow,
- spinowaniu,
- hydrofobizacji,
- scaleniu kolorystycznym.
10) I1zolacj¢ powierzchni poziomych.
11) Odkopanie muréw kurtyn i baszty.
12) Zatozenie pionowej izolacji przeciwwilgociowe;.
13) Zasypanie wykopow.
14) Prace brukarskie.
15) Nadzor archeologiczny.

CZESC 2 (DRUGA) - CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH NAD

KTORYMI NALEZY SPRAWOWAC NADZOR INWESTORSKI:

1.

Przedmiot zaméwienia: ,, Ochrona, promocja i rozwoj dziedzictwa kulturowego — Powiat
Namystowski” w ramach projektu ,,Ochrona, promocja i rozw¢j dziedzictwa kulturowego
na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji 1 Rekreacji — cze$¢ pdtnocna, realizowanego
w ramach osi Priorytetowej V Ochrona $rodowiska, dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Dziatanie 5.3 ochrona dziedzictwa kulturowego i1 kultury, Poddziatanie 5.3.1
Dziedzictwo kulturowe i kultura, polegajaca renowacji zabytkowych muréw obronnych w
Namystowie przy ul. Piastowska 8 na dzialce nr 916/7 1 917/1.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, projektem budowlanym renowacji zabytkowych muréw przy ul.
Piastowskiej 8 w Namystowie, przedmiarem robot, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), decyzja nr AB.6740.58.116.2016 z dnia
20.05.2016 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe,
pozwoleniem nr 112/N/2016 z dnia 25.02.2016 r. Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdéw, opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamdwienia oraz,
obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy
techniczne;.
Remont konserwatorski odcinka zabytkowych muréw obronnych w Namystowie przy ul.
Piastowskiej 8 na dziatkach nr 916/7 1 917/1 obejmuje:
1) Rozbiorke budynkow gospodarczych przylegajacych do muru obronnego miasta:
parterowego oraz budynku gospodarczego 2-kondygnacyjnego z podpiwniczeniem i
strychem gospodarczym.



9)

Odtworzenie zarysu baszty nr VIIL.

Odtworzenie fragmentow muréw obronnych.

Odtworzenie baszty IX.

Remont konserwatorski zachowanej kurtyny muru miejskiego.

Wymiang drzwi kutych stalowych w murze obronnym.

Montaz krat okiennych.

Wykonanie zabrukoéw i uporzadkowanie terenu w obrgbie wykonywanych robot
remontowych muréw.

Odbudowe lica ceglanego ze spoinowaniem.

10) Kotwienie lica ceglanego.
11) Konserwacje zabytkowego lica ceglanego polegajaca na:

- czyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi i chemicznymi,
- wzmocnieniu strukturalnym cegiel,
- uzupehieniu ubytkow,
- spoinowaniu,
- hydrofobizacji,
- scaleniu kolorystycznym.

12) Odkopanie muréw kurtyn 1 baszty VIII.

13) Zatozenie izolacji przeciwwilgociowe;.

14) Mata architektura: montaz tawek parkowych i kosza na §mieci.

15) Nadzor archeologiczny.

16) Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow

naruszonych.

17) Wywiezienie 1 zagospodarowanie odpaddow, materiatow 1 elementow nienadajacych

si¢ do powtornego uzytku.

18) Wykonanie dokumentow porealizacyjnych:

a) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

b) geodezyjny operat powykonawczy,

c) kompletny wniosek o wuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie
zakonczenia robodt przez Zamawiajgcego.

UWAGA!

Szczegdlowy zakres inwestycji, terminy 1 warunki jej realizacji, wzory umoéw z
wykonawcami rob6t, petna dokumentacja oraz inne dane dotyczace inwestycji zamieszczone
sa w ogloszeniach o przetargach:

1)

2)

Czes$¢ 1 (pierwsza): nr [ZM.1.272.32.2017.AK-G. z dnia 09.10.2017 r. - przetarg
zostal zamieszczony na stronie Zamawiajacego — Powiatu Namystowskiego
http://bip.namyslow.pl/2688/ochrona-promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-
powiat-namyslowski-remont-konserwatorski-odcinka-murow-obronnych-w-
namyslowie-przy-ul-staszica-8-na-dzialce-nr-913.html

Cze$¢ 2 (druga): nr [ZM.1.272.41.2017.AK-G. z dnia 27.10.2017 r. - przetarg zostat
zamieszczony na  stronie  Zamawiajacego — Powiatu  Namystowskiego
http://bip.namyslow.pl/2744/ochrona-promocja-i-rozwoj-dziedzictwa-kulturowego-
powiat-namyslowski-polegajaca-na-renowacji-zabytkowych-murow-obronnych-w-
namyslowie-przy-ul-piastowska-8-na-dzialce-nr-9167-1-9171-iii-przetarg.html




Obowiazki podmiotu pelnigcego nadzor inwestorski:

1) Sprawdzenie opracowanego przez wykonawc¢ harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbednych zmian i
modyfikacji tego dokumentu.

2) Przejecie od zamawiajagcego obowigzkéw nadzoru 1 sprawdzenie /ew. korekta/
prawidtowosci dotychczasowych dziatan w zakresie nadzoru.

3) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentow zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

4) Kontrola procesu budowy oraz zapisow w dzienniku budowy w zakresie obstugi
geodezyjnej oraz oswiadczen uprawnionych oséb wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne.

5) Pelna koordynacja dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami oraz rozwigzywanie
probleméw w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji robdt wg
dokumentacji budowlanej 1 konieczno$ci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych Ilub
zamiennych.

6) Kontrola zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
wykonania robot, obowigzujacymi przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem
budowlanym 1 innymi przepisami w tym zakresie.

7) Kontrolowanie zgodno$ci realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsigwzigcia
inwestycyjnego w szczegolnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8) Kontrola jakosci i ilo$ci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jako$ci
zastosowanych materiatow 1 ich zgodnosci  z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

9) Nadzorowanie 1 egzekwowanie wykonywania robot przez wykonawce zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizacj¢ przedsiewzigcia
inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi, Ustawg o
finansach publicznych, ustawa Prawo Zamowien Publicznych, dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi wykonania robo6t, ustalonymi terminami realizacji,
obowigzujacymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze
udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci dotyczacymi procedur i
standardow realizacji inwestycji.

10) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych materiatow.

11) Kontrola, czy stosowane przez wykonawcow wyroby sa dopuszczone do obrotu i
stosowania ~w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i stosowania w
budownictwie.

12) Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i (lub) ulegajacych
zakryciu.

13) Stale /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiajacym,
prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robot, w szczegdlnosci
zanikajagcych oraz w przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek. Kopia
dokumentacji powinna by¢ przekazywana sukcesywnie zamawiajacemu.

14) Sprawdzanie prawidlowosci protokotu odbioru robdt oraz faktury pod wzgledem
merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodno$ci z =zawartg umowa z
wykonawca.

15) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robot prowadzonych przez
podmiot petnigcy nadzér inwestorski.

16) Zglaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgloszonych przez wykonawce
robdt 1 wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegotowien,
rozwigzan projektowych i1 innych czynno$ci niezbednych do prawidtowej realizacji robot,
oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.



17) Kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robot dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, oraz dokonywanie ich wyceny wstepnej w zakresie umozliwiajacym
przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych oraz sprawdzenie
wycen dokonywanych przez wykonawce.

18) Wzywanie projektanta na budowe, kierowanie do projektanta zastrzezen do projektu
zgloszonych przez wykonawce lub Zamawiajacego i dokonanie z nim stosownych
uzgodnien i wyjasnien.

19) W przypadku robodt, ktéore nie sg objete dokumentacja projektowag Ilub zmian
sugerowanych przez wykonawce, uzgodnienie z Zamawiajacym procedury postgpowania
lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot petnigcy
nadzér inwestorski nie jest wiladny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym,
odrzuca¢, zatwierdza¢ dodatkowe roboty lub zmiany, ktére pociggng za sobg zmiany
finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.

20) Ocena 1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych
zglaszanych przez wykonawce, w tym przygotowanie kosztorysow, przedmiarow i
uzyskanie wymaganych uzgodnien.

21) W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych i/lub uzupehiajacych prowadzenie
nadzoru inwestorskiego nad ich realizacja w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

22) Opracowanie protokoléw koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien:

a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane 1 nieuwzglgdnione w dokumentacji
projektowej warunkujagce wykonanie robot objetych umowag podstawowa oraz
uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej
przez projektantow oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego

23) Informowanie Zamawiajacego o problemach, jakie wystapily, jak rowniez o problemach
przewidywanych, sposobach ich unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

24) Wstrzymanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywota¢ zagrozenie lub spowodowalaby niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

25) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporow.

26) Organizowanie 1 prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 wykonawcami robdt, nie rzadziej niz raz w
miesigcu (wlacznie z przygotowaniem 1 archiwizacja protokotow ze wszystkich
formalnych narad) dotyczacych biezacych i przysztych robdt (w razie koniecznos$ci), w
ktorych udziat bra¢ beda wykonawca robdt oraz Zamawiajacy, jak rowniez zapewnienie
wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep 1 terminowos¢ wykonywanych
robdt. W przypadkach koniecznych zamawiajacy ma prawo zada¢ zwolania narady w
okreslonym przez siebie terminie.

27) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw.

28)Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot.

29) Uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.

30) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz przygotowanie dokumentow do odbioru
koncowego.



31) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce, w tym niezbednych dokumentow zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami.

32) Przyjecie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania
obiektéw kubaturowych oraz skompletowanej cato$ciowej dokumentacji powykonawczej
1 sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie stosownej adnotacji.

33) Przygotowanie 1 uczestniczenie w odbiorze koncowym, wlacznie z przekazaniem
zakonczonego zadania Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

34) Wyegzekwowanie usunigcia przez projektanta 1 wykonawce robot usterek oraz
niedorobek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru koncowego.

35) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych, w tym przygotowanie i1 obliczenie wysokosci
naleznych kar i odszkodowan.

36) Przygotowanie materialéw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowan
uzupetniajacych wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przez nich
zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi by¢ zastrzezony w zawartej z
wykonawcg umowie.

37)Biezaca kontrola kosztéw inwestycji 1 podejmowanie stosownych dzialan aby koszty
umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

38) Kontrola umow i rozliczen Wykonawcy robot z jego Podwykonawcami

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace
procesu inwestycyjnego, ktore Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przeanalizowa¢ i uwzglednié, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dzialaniach i
ich skutkach.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cz¢§ciowych. Liczba czg¢$ci: 2. Oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna sktada¢ w odniesieniu do: jednej lub
wszystkich czesci. Oferty, ktore nie beda obejmowaty wszystkich elementéw sktadowych
przedmiotu zaméwienia w obrgbie danej czesci zostang odrzucone. Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwos$ci sktadania ofert wariantowych.

Nadzor inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz wszystkimi przepisami w tym zakresie.

Miejsce realizacji zamowienia:

- Czes$¢ 1 (pierwsza):: zabytkowe mury obronne ul. Staszica 8 w Namystowie, dz. nr 913.

- Cze$¢ 2 (druga):.: zabytkowe mury obronne ul. Piastowska 8 w Namystowie, dz. nr 916/7 i
917/1.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin rozpocze¢cia pelienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ustala si¢ od dnia
podpisania umowy. Wykonawca bedzie nadzorowat roboty budowlane (w trakcie realizacji)



w takich odstegpach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz
raz w tygodniu oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego. Termin
zakonczenia (dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia
robdt przez Zamawiajgcego) - wymagany termin max.:

- Cze$¢ 1 (pierwsza): do 30.06.2018 r.

- Cze$¢ 2 (druga):. do 30.09.2018 r.

W przypadku wydtuzenia okresu wykonania robot budowlanych termin okreslony w umowie
zawartej z Wykonawca ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty odbioru robot
budowlanych.

WYKLUCZENIA:
Zamowienie niniejsze moze by¢ udzielone podmiotom, ktére nie podlegaja wykluczeniu.
Wykonawca spetni powyzszy warunek jezeli zlozy oswiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 1 8 ustawy, z
zachowaniem przepisOw art. 24 ust. 7-10 1 12 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z
uwagi na powigzania z Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo.
Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania mig¢dzy
zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do =zaciggania zobowigzan w imieniu
zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi w imieniu zamawiajacego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem 1 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca,
polegajace w szczegbdlnosci na:
1) uczestniczeniu w spolce, jako wspodlnik spotki cywilnej lub spotki osobowe;,
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,
3) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,
4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1
1 8 ustawy, z zachowaniem przepiséw art. 24 ust. 7-10 1 12 ustawy.
2) Nie podlegaja wykluczeniu z uwagi na powigzania z Zamawiajagcym osobowo lub
kapitatowo.
3) Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia powyzszy warunek jezeli jest wpisany
do jednego z rejestrow handlowych prowadzonych w panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe: Wpis do wlasciwego rejestru lub do centralnej ewidencji 1
informacji o dzialalno$ci gospodarczej. Ocena spelniania warunku zostanie
dokonana zgodnie z formutlg ,,spetnia — nie speinia”, w oparciu o informacje
zawarte w oswiadczeniu wykonawcy stanowigcym zalacznik do formularza oferty.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.



¢) Zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia powyzszy warunek jezeli wykaze, ze
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamowienia, tj. co najmniej jedna
osobg posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robot w specjalnoSci
architektonicznej,

Ocena spelniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formutg ,,spetnia — nie
spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w o$wiadczeniu wykonawcy
stanowigcym zalacznik do formularza oferty.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, co, do ktorego oferty ustalono, ze odpowiada
ona wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowymi, oraz ktory zaoferowat
najkorzystniejsza — najnizszg cen¢ ofertowa brutto.

Wybdr najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany wedlug nastepujacego kryterium oceny
ofert: CENA — 100 pkt.

Aby wyloni¢ Wykonawce zamowienia ztozone oferty w niniejszym postepowaniu zostang
przeliczone wg ponizszego wzoru:

Liczba punktow badanej oferty = Cena brutto oferty z najnizszg ceng/Cena brutto badanej
oferty *100

Punkty zostang przyznane z doktadnosciag do dwodch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie
oferta, ktora otrzymata najwiekszg liczbe punktow.

Jezeli w wyniku badania ztozonych ofert okaze si¢, ze nie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o tej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty do ztozenia w okreslonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych
niz zaoferowane w ofertach pierwotnych.

TERMIN SKEADANIA OFERT:

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 w pok. 210 Starostwa

Powiatowego w Namystowie przy Pl. Wolnosci 12A.

O waznosci oferty decyduje data 1 godzina wptywu do siedziby Zamawiajgcego.

Sposdb przygotowania oferty:

— ofertg¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim zgodnie z formularzem stanowigcym zatacznik
do niniejszego zapytania,

— oferta powinna by¢ podpisana przez osobe¢/osoby wladne do zaciagania zobowiazan
w imieniu Wykonawcy,

— oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtej kopercie na ktorej nalezy napisa¢ ,,OFERTA NA
PELNIENIE FUNKCIJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - MURY
OBRONNE CZESC ......

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego —
pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namystowie, Plac Wolnosci 12A, 46-100 Namystow.



WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Projekt umowy przedstawiono w zalgczeniu.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron, wyrazong na
pismie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszajac ustawy. Niedopuszczalna jest
jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym
oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: TAK.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian:

W nastepujacych przypadkach:

1.

Zmiana terminu realizacji umowy:

1) jezeli zmiana jest konieczna z powodu przedluzajacej si¢ procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty,

2) jezeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemozliwiajacych realizacje
zamowienia w zakladanym terminie,

3) jezeli zmiany beda nastgpstwem dziatania organow sadowych lub
administracyjnych, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji , zezwolen itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btgdéw w dokumentacji projektowe;,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

d) koniecznos$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okoliczno$ci wymienionych termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2. Zmiany termindw i warunkow platnosci:

1) bedace nastepstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

2) bedace nastepstwem korzystnych dla Zamawiajgcego rozwigzan zaproponowanych
przez Wykonawce,

3) konieczno$¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci lub inne
zmiany bedace nastgpstwem zmian umowy o dofinansowanie 1 wytycznych
dotyczacych realizacji zamowienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentow
okreslajacych zrodia finansowania zamowienia.

Pozostate zmiany:

1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub
podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysoko$ci odpowiadajacej zmianie
podatku,

2) zmiany dotyczace nazwy 1 siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-
prawnej, numerdw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w
trakcie trwania umowy lub nastepstwo prawne,

3) zmiany majace na celu poprawe oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w
umowie,
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4) zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami.

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA:
Zamawiajacy nie zwraca kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunkow zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a takze jego odwotania oraz zakonczenia postgpowania bez
wyboru ofert, w szczegolnosci w przypadku, gdy wartos¢ ofert przekroczy wielkos$¢ srodkoéw
przeznaczonych przez Zamawiajacego na sfinansowanie zamowienia.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
30 dni.

DODATKOWE INFORMACIJE:

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW:

1) Maria Adamczyk: /77/ 410 36 95 wew. 209, fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Pl.
Wolnosci 12A, 46-100 Namystow, Wydzial Inwestycji, Zamowien Publicznych i Mienia
Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30.

2) Anna Kochmanska-Grzegorczyk: /77/ 410 36 95 wew. 211, fax /77/ 410 39 22, Starostwo
Powiatowe, Pl. Wolnosci 12A, 46-100 Namystow, Wydziat Inwestycji, Zamdwien
Publicznych i Mienia Powiatu, w godz. 07:30 - 15:30.

Zamawiajacy udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urz¢gdowania, to

znaczy od 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

ZALACZNIKI:
1) formularz oferty,
2) oswiadczenie wykonawcy,
3) projekt umowy.
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