



Unia Europejska



Nr umowy	00003-6502-UM0800001/17
Tytuł projektu	<i>Scalanie gruntów obiekt Zofijówka</i>
Beneficjent	Powiat Namysławski

**POWIAT NAMYSŁOWSKI  
PL. WOLNOŚCI 12A  
46-100 NAMYSŁÓW**

Namysłów, dnia 21.08.2023 r.

Numer referencyjny IZM.272.8.2023.AK-G.

## ZMIANA 1

Działając na podstawie art. 271, art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmianami) pn. **Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zofijówka gm. Domaszowice dla projektu pn.: „Scalenie gruntu obiekt Zofijówka”– III postępowanie** (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr 2023/BZP 00335585/01 z dnia 2023-08-01), w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w/w ustawy.

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne.

### I. Odpowiedź na zapytanie:

1. Na str 25 SWZ mamy punkt:

#### 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 30.11.2023 r.

W związku z tym mam pytanie, co w przypadku gdy nie będzie możliwości wjazdu na grunty rolne, gdy właściciel nie wpuści wykonawcy na pole ponieważ będą się tam znajdowały nieuprzętnięte uprawy, które zbiera się znacznie później niż podany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku opisanym w pytaniu. W ogłoszeniu o zamówieniu [pkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia] oraz w pkt 18 ppkt 1 SWZ dodaje się ppkt 15 o brzmieniu: „w przypadku gdy nie będzie możliwości wjazdu na grunty rolne, gdy właściciel nie wpuści wykonawcy na pole ponieważ będą się tam znajdowały nieuprzętnięte uprawy, które zbiera się znacznie później niż podany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia”.**

## **II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:**

### **SEKCJI VIII – PROCEDURA**

- wyrazy:

**8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-22 10:00**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-22 11:00**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-20**

- zastępuje się wyrazami:

**8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-25 10:00**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-25 11:00**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-23**

## **III. W SWZ dokonuje się następujących zmian:**

### **1. W SWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **20.09.2023 r.**

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **23.09.2023 r.**

### **2. W SWZ w pkt. 13.15 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia **22.08.2023 r.** o godz. **10:00.**

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia **25.08.2023 r.** o godz. **10:00.**

### **3. W SWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:**

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **22.09.2023 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

- zastępuje się wyrazami: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **25.09.2023 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

Przewodniczący Zarządu  
  
Konrad Gęsiarz