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 I CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Dane ogólne 

 
1.1. Temat opracowania 

 
Tematem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy wykonywany w ramach projektu 

 
„PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI 
POWIATOWEJ NR 1102 O W M. NAMYSŁÓW UL. BRATERSKA” 

Zamówienie będzie realizowane w formie „Zaprojektuj i wybuduj” 

 
1.2. Podstawa opracowania 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458) 

· Literatura fachowa oraz obowiązujące normy. 

· Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

 
1.3 Cel opracowania 

 
Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego posłużyć może 
jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, określenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program 
funkcjonalno-użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot 
inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenia Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
2.1 Opis przedsięwzięcia 

 
Orientacja na mapie Polski 

 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Plan 
orientacyjny 

 
Rysunek 2.  Lokalizacja drogi powiatowej nr 1102 O  z ewidencji dróg powiatowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DP 1102 
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Rysunek 3. Lokalizacja ciągu pieszo rowerowego  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze opracowanie PFU  służy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy 
zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Przebudowa 
drogi – budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. 
Braterska”. 

Przedmiotowy odcinek położony jest w ciągu ul. Braterskiej  o dł. ok. 629,00 mb w obszarze  
zabudowanym miasta Namysłów. Inwestycja realizowana jest w obrębie drogi powiatowej Nr 1102 
O, Klasa drogi powiatowej – Z, znajduje się na terenie województwa opolskiego, powiatu 
namysłowskiego, gminy Namysłów.  

Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i terminu zakończenia robót 
zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową na zgłoszenie wraz z projektem stałej i 
czasowej organizacji ruchu, dokonać podziału nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych zatwierdzających podział (o ile będzie to wymagane, po szczegółowej 
inwentaryzacji geodezyjnej w terenie) uzgodnić projekt z Zamawiającym, uzyskać decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji , wykonać roboty budowlane w zakresie objętym wykonanym i 
zatwierdzonym projektem budowlanym. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich 
prac projektowych i budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stanowiącej 
przedmiot zamówienia infrastruktury drogowej,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowej wraz z koniecznymi opiniami, 
uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz wykonać podziały nieruchomości jeśli takowe 
będą wymagane i niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania oraz uzyskać w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót 
przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej 
treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

 
 opracowanie na mapie zasadniczej ; 

 przedmiar robót 

 opinię geotechniczną określającą warunki geotechniczne w trzech charakterystycznych 
miejscach zlokalizowanych w pasie drogowym 
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 ciąg pieszo-rowerowy  nawierzchni bitumicznej lub  z kostki betonowej, 
 przejście dla pieszych; 

 ściek wykonany z kostki betonowej, wpusty w celu odwodnienia do rowu po drugiej stronie 
drogi 

       –     oznakowanie poziome i pionowe;  

      –     wytyczenie obiektu w terenie i w razie potrzeby, w przypadku naruszeń własności, 
dokonanie rozgraniczenia, 

             podziału nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających 
podział (koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości przez Powiat Namysłowski 
pokryje Inwestor, po ustaleniach z Inwestorem) jeśli będzie konieczne;  

 wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych znajdujących się w liniach 
rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie 
szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych; 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 rozbiórkę obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic; 

 usunięcie drzew i krzewów; 

 wykonanie wykopów i nasypów; 

 wykonanie zjazdów; 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z przekrojami normalnymi w oparciu o Katalog 
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia 
nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.); 

 wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ciągu 
pieszo-rowerowego 

 wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego; 

 wykonanie nawierzchni bitumicznych; 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 

 frezowanie nawierzchni bitumicznych; 

 ustawienie oporników betonowych, krawężników i obrzeży; 

 wykonanie ław betonowych pod ściek , krawężniki i obrzeża; 

 budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, 
pionowym i ogrodzeniami, balustradami;  

 przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: 
urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, i innych (jeśli 
będzie konieczna)  ; 

 udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych. 

 po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze 
techniczne oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w czasie 
budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót, 

 wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka ciągu pieszo-jezdnego do istniejącego 
układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań; 

 wszelkie inne roboty, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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    Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 
kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany  do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 
Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji 
danego elementu. 

W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1102 O, klasy Z, w m. 
Namysłów, ul. Braterska o łącznej długości ok. 629 mb poprzez zaprojektowanie i wybudowanie 
ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego z wykonaniem nowej podbudowy. Profil podłużny  
musi być dostosowany do warunków terenowych.  Przekroje poprzeczne należy wykonać dla 
każdego rodzaju występujących wspólnie elementów drogi i konstrukcyjne  urządzeń drogowych i 
elementów bezpieczeństwa ruchu. W ramach prac  należy przewidzieć przebudowę infrastruktury 
podziemnej i naziemnej kolidującą z przebudową drogi, zgodnie z warunkami określonymi przez 
właścicieli (zarządców) tej infrastruktury (studnie kanalizacyjne i teletechniczne oraz skrzynki 
zaworów wod-kan i gazowych, przy czym nie mogą być zlokalizowane w nawierzchni jezdni).   
Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:  

a) przebudowę: drogi, odwodnienia ulicznego,  

b) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,  

c) wykonanie zjazdów, 

d) budowę/przebudowę/zabezpieczenie fragmentów istniejących sieci branżowych na odcinkach 
kolidujących z projektowanym układem drogowym, na warunkach, jakie należy uzyskać od 
zarządcy sieci; 

e) regulację/wycinkę zieleni przydrożnej,  

f) budowę aktywnego przejścia dla pieszych i przejazdem dla rowerów z doświetleniem oraz 
wyniesienia jedni o ok 12 cm w celu wyeksponowania i spowolnienia ruchu w jego obrębie. 

Wykonawca musi wykonać dokumentację projektową obejmującą pozyskanie i uzyskanie 
prawomocnych decyzji uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w zakresie 
wykonania prac budowlanych, w tym: 

-Mapę sytuacyjno – wysokościową  do celów projektowych,  

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,  

− Dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrologiczną – jeżeli zajdzie taka konieczność 

 − Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi, która musi 
określać stan zdrowotny zieleni, określenie ilości drewna nadającego się do odzysku z podaniem 
jego przeznaczenia oraz gatunku, określenie przez rzeczoznawcę szacunkowej wartości drewna (w 
zależności od gatunku i jego przeznaczenia),  

− Operat Wodnoprawny, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia 
wodnoprawnego - jeżeli zajdzie taka konieczność,  

− Załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z 
późn. zm.) - jeżeli zajdzie taka konieczność,  

− Dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości, stanowiącej podstawę 
do wpisu do ksiąg wieczystych, (projekty podziału nieruchomości oraz wyrysy z mapy 
ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi 
wieczystej osobno) - jeżeli zajdzie taka konieczność, 
 − Projektu koncepcyjnego 
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- Projektu budowlanego, 

-Projektu wykonawczego 

 − Projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

− Projektu docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,  

− Przedmiarów robót odrębnie dla każdej branży, 

− Kosztorysów inwestorskich odrębnie dla każdej branży (w oparciu o dane wyjściowe do 
kosztorysowania uzgodnione 

    z Zamawiającym),  

− Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

− Informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− Innych opracowań, projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 
koniecznych do 

    należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujętych powyżej).,  

– pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach 

- wykonanie robót budowlano -montażowych wraz z oddaniem do użytkowania 

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości zawarte w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Szczegółowy zakres robót na w/w zadaniu winien 
wynikać z inwentaryzacji terenowej, wywiadów środowiskowych, pomiarów geodezyjnych. Zakres 
powyższych robót winien uwzględniać wszystkie roboty towarzyszące (np. transport zewnętrzny i 
wewnętrzny materiałów, warunki wskazane przez zarządzających infrastrukturą związaną z drogą  
zlokalizowaną w pasie drogi, urządzeń i budowli niezinwentaryzowanych w pasie drogi publicznej,  
itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania wymienionych elementów robót podstawowych.  

 
2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Na mapie  zasadniczej będącej zał. nr 1 do PFU w kolorze czerwonym oznaczono początek i koniec 
opracowania. Długość przebudowywanego odcinka  w długości ul. Braterskiej wynosi 629 mb . 
Przewidzieć należy do zaprojektowania, a następnie wykonania: 

a) przekrój poprzeczny 20 cm,  

b) ściek z kostki betonowej krawężnik szer. 15x30x100 na przejściu dla pieszych,  

c) obniżenie szerokości ciągu na długości 3 mb zakończone obrzeżem, następnie 0,75 m 
pobocza utwardzonego kamieniem oraz skarpę 1: 1,5, a także 10 cm humusu obsianego 
trawą. W przypadku przekroczenia różnicy pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a terenem 
przyległym h>1 m należy zastosować bariery u 11a szczeblinkowe  na dł. 150 mb o 
wysokości 120 cm powyżej ciągu w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym preferowane 
ocynkowane w kolorze naturalnym cynku. 

d) odwodnienie za pomocą 8 wpustów ulicznych z odprowadzeniem wody na druga stronę 
drogi dla jednej na końcu wylotu przepustu dokonać naprawy  poprzez studnie rewizyjna 
obejmująca podłączenie kolektora fi 300 i włączenie przykanalika fi 160 i przejście na druga 
stronę studnia fi 100. 

po drugiej stronie ulicy wykonać remont istniejącego przepustu . ok 10mb fi 400 

- przejście dla pieszych z połączeniem  istniejącego chodnika 

oświetlenie   lampami ledowymi z asymetrycznym oświetleniem oraz wyniesieniem jezdni o ok 12 
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cm na długości przejścia i przejazdu wymiary 6 x 5,5  z najazdami 2x1,5 m . 

-malowanie grubowarstwowe tło czerwone pasy białe na krawędzi wyniesienia nawierzchni 
odpowiednio zastosować kocie oczka w kolorze białym i czerwonym. Podobnie na styku z ul. na 
końcu odcinka. przy krawędzi jezdni od strony ciągu przy ścieku wykonać linie ciągła szer. 12 cm z 
kocimi oczkami typ cieki co 15 m 

- oznakowanie pionowe ciągu poprzez znaki na wysięgnikach wielkość małe folia II generacji, przy 
przejściach dla pieszych średnie oparte na folii  III generacji mikropryzmatycznej. 

- odmulić istniejący rów strona lewa  gr. namułu ok 0,3 m wraz z uporządkowaniem skarpy drogi 
oraz remontem istniejącego pobocza drogi strona prawa. 

-oznakowanie uwzględniające przejście oraz wyniesienie oraz nadać symbolikę odpowiednią dla 
ciągu pieszo rowerowego 

Konstrukcja ciągu: 

-zaprojektować i wykonać ściek przy istniejącej drodze 20 cm, wykonać krawężnik o wymiarach 
15x30x100 629 +10. 

Ze względu na geologiczny wykaz warstw zdać humus gr. ok 45 cm, wykonać nasyp grunt 
niezwiązany na całej długości ścieżki (629+10) x 4,0 m x 0,45=1150 m3 (materiał  (humus) 
odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora  część potrzebną dla zadania pozostawić w celu 
wykorzystania na budowie. Grunt zawarty w rowie po stronie lewej stronie ulicy odwieźć w celu 
utylizacji. 

Górną część nasypu wykonać poprzez stabilizację w miejscu (lub z dowozu, jednak w tym 
przypadku należy uwzględnić obniżenie nasypu o gr. warstwy 15 cm. Stabilizacja gruntu cementem 
C1,5/2. o gr 15 cm. 

Należy wykonać warstwę odprężającą z tłucznia kamiennego twardego, nie  wapiennego o gr. 0/63 
mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu. W wykonaniu nawierzchni rozpatruje się wariantowe wykonanie 
pokrycia: 

1 w-we wiążąca z mas bitumicznych oparta na szkielecie 16 mm grubość 5 cm asf. D 50 

1.a w-we ścieralna oparta na szkielecie kamiennym o grubości ziaren do 8 mm asf. D70 

Kategoria ruchu 1-2 bez możliwości zamiany na inna i wyższą 

Obie w-wy to MMa beton asfaltowy. 

Alternatywa nawierzchnia z kostki betonowej kolor grafitowy o gr. 8cm bezfazowej wypełniona 
piaskiem łamanym preferowany bazaltowy,  ułożonej na podbudowie stabilizowanej cementem C 
0,5/0,6 grubości 5 cm,   

Ponadto  przejścia pod droga wykonać metoda  bezwykopową -przycisku 

-zaprojektować i dokonać uzgodnień z gestorem sieci elektroenergetycznej nN w celu zasilania 
lamp ledowych na wysięgnikach - oświetlenie asymetryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Tauronu S.A. o warunki wykonania zadania, ze 
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względu na możliwą kolizję na odc. ok 140 m i zgodnie z warunkami gestora infrastruktury uzyskać 
zgodę, wykonać prace budowlane , a następnie uzyskać odbiór. 

Na całym obszarze ścieżki usunąć istniejące krzewy, kolidujące z planowana przebudową ze 
względu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uzyskać stosowne zezwolenia, oszacować 
wartość drewna, przekazać Zamawiającemu do decyzji w zakresie postępowania z  majątkiem lub 
zgodnie z decyzją Zamawiającego zutylizować obszar ok 620 z 2,5=0,155 ha stopień zakrzaczenia 
średni. Dodatkowo wykonać zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drogi na drzewostanie wchodzące w 
skrajnie drogi pionową i poziomą. W przypadku wystąpienia drzew  w złym stanie zdrowotnym, 
suchych oraz zagrażających  bezpieczeństwu w ruchu drogowym należy wystąpić o zezwolenie na 
wycinkę oszacować wartość drewna, przekazać Zamawiającemu do decyzji w zakresie 
postępowania z  majątkiem lub zgodnie z decyzją Zamawiającego zutylizować.  Należy przy tym 
uwzględnić okresy ochronne (m. in. okresy lęgowe płazów, ptaków) oraz odpowiednie, jak 
najmniej kolizyjne wobec wszystkich komponentów środowiska, sposoby prowadzenia robót, w 
tym przygotowawczych. Wszelkie roboty dotyczące planowanej inwestycji zostaną starannie i 
wnikliwie zaplanowane, tak aby nie naruszać walorów przyrodniczych w ekosystemie otaczającym 
plac budowy. W czasie realizacji przedsięwzięcia należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
elementy:   dojazdy, magazyny, składy, place postojowe itp., będą usytuowane w miejscu 
nieingerującym w znaczący sposób w istniejące środowisko. Nie należy powodować trwałych 
zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. Prace 
niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. W celu 
ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 
przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 – 22.00. 

 

Tabela nr 1. Szacunkowe zestawienie prac 

 

  kod CPV Opis robót Jedn. Obmiar 

1.   
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1102 ul.Braterska 
w Namysłowie  

  

1.1  45111200 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ    
1  71320000 Dokumentacja techniczna , nadzór autorski km 0,629 

2   
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i 
kartograficznej drogi po jej wybudowaniu 

km 0,629 

RAZEM 1.1.1 Roboty przygotowawcze 

1.2.1. 

Roboty rozbiórkowe 45111000 

1   
wycinka krzewów oraz podcięcie gałęzi w skrajni 
ścieżki 

ha 0,012 

2   
Rozebranie słupków do znaków drogowych z 
odwozem na odległość do 10km na miejsce 
wskazane przez Inwestora 

szt. 8 

3   
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z 
odwozem na odległość do 10km na miejsce 

szt. 8 



  TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511024436 e-mail: tra.stachurski@gmail.com, tel. 
+48728535980 
 

 

11 

wskazane przez Inwestora 

4   
Roboty remontowe - cięcie naw gr 10 cm w celu 
zamontowania ścieku z odkuciem . 

m2 600 

5   

Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki 
kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na 
podsypce piaskowej - za każdy dalszy rząd analogia 
dla kostki betonowej 

m 61 

6   
rozebranie istniejących przepustów str prawa wraz 
ze ściankami 

mb 18 

RAZEM 1.2.1 Roboty 
przygotowawcze 

RAZEM 1.1.2 Roboty rozbiórkowe   

1.3.
1 

 45111200 Roboty ziemne   

1. 
 
 

 

Zdjęcie humusu zgodnie z badaniami 
geologicznymi strea 1 sr 0,45 cm wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,5 m3 m3 
w gruncie kat. I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 
5km obmiar 600 x 0,45 x4,0 

m3 1080 

2.   Wykonanie nasypu z gruntu zakupionego cbr m3 
1400 

 

3.   
Konserwacja rowu str lewa z oczyszczeniem 
przepustów na wjazdach 

mb 629 

RAZEM 1.1.3 Roboty ziemne 

RAZEM 1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

2.1. 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 
LĄDOWEJ I WODNEJ 45200000-9  

.2.1.
1. 

Oporniki    

1   
Krawężniki betonowe :wystające; obniżone skośne 
o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 
0,8*0,15+0,15*0,15 0,15 m3 / 1mb beton C12/15 

mb 639 

2   
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem na lawie 
betonowe C12/15 0,3*0,15+0,2*0,15 

mb 639 

3 

 
 
 

 
Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - 3 rzędy ( kostka betonowa gr 10 cm) 

mb 639 

   
wykonanie stabilizacji gruntu gr 20 cm w miejscu c 
1,5/2 

m2 1917 

RAZEM 2.1.1 Oporniki oraz stabilizacja gruntu 

.2.2.1 

Elementy konstrukcyjne nawierzchni 45233222 

1 
 
 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 1947 
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2 
 
0 

 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych AC16 W 50 - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 

m2 1947 

3 
 
 

 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych AC 8 S kat 1/2 - warstwa w asfaltowa - 
grubość po zagęszczeniu 3 cm nie można zmienić 
na wyzsza kategorie 

m2 

 
1947 

RAZEM 2.2.1 Elementy konstrukcyjne nawierzchni 

.2.2.3 

Elementy odwodnienia  

1   
Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych 
przepustów drogowych rurowych 

szt 8 

2   
Studzienki ściekowe z gotowych elementów 
betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w 
wpustem typ pol chodnikowy klasy D-400 

szt. 8 

3   
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 
160 mm z wykonaniem ławy piaskowej 

m 64 

4   

remont istniejącego przepustu przez wydłużenie o 
10 mb fi 400 przy wjeździe na posesje ( szkoła 
boiska) z rur PP zakończone ściana brukowana dno 
skarpy na dl 3 mb 

kmpl 1 

RAZEM 2.2.3 Elementy odwodnienia 

.2.4.1. 

Roboty wykończeniowe oznakowanie wyspa 

1 

 

 
 
 
 

 
Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szerokość 
zmienna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 

m2 300 

2   
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 5 

3 
 
 

 
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 10 cm. Humus zakupiony przez 
Wykonawcę 

m2 900 

4   

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 70 
mm, ocynkowane z wysięgnikiem tarcze znaków 
nad ścieżką małe przy drodze średnie folia 2 
generacji 

kpl 1 

5   
wykonanie wyspy wyniesionej o 12 cm rozmiar 6 x 
5,5 z mas bitumicznych z najadami 2x 1,5 m 

kmpl 1 

6   

Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych i 
rowerów kolor biały na czerwonym podkładzie 
masy chemoutwardzalnej, grubowarstwowe 
piktogramy oraz na liniach warunkowego 
zatrzymania kocie oczka typ ciężki , malowanie 
jezdni str prawa linia ciągła szer 12 cm z 
zamontowaniem kocich oczek w odstępie 15 typ 
ciężki. 

kpl 1 

7   Ustawienie balustrad (barierek) szczeblinkowych mb 75 
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anal
iza 
ind
ywi
dual
na 

U-11a o długości 200cm i wysokości 125 cm od 
strony nasypu w poboczu bez skręcania kolor szary 
bariery ocynkowane 

 

RAZEM 2.2.4 Roboty wykończeniowe 

RAZEM 1 BRANŻA DROGOWA 

2 

BRANŻA ELEKTRYCZNA i GAZOWA 45213316-1  

.2.1 ul Braterska Namysłów 

1.   
kolizja z przewodem niskiego napięcia na dl 140 
mb 

kpl\
mpl 

 
1 

1`   kolizja z gazem 50 mb 
kmpl 

 
1 

1 

3.   
wykonanie oświetlenia asymetrycznego ledowego z 
zasilaniem ze skrzynki słupy podłączenie 
uzgodnienia zasilanie 

 1 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Teren objęty opracowaniem jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Namysłów przyjetego uchwała nr 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
11.02.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz.702 z 10.03.2001 r.) Przeznaczenie C.KDZ -teren drogi klasy 
zbiorczej. Poniżej wyciąg  z ww. uchwały. Wypis i wyrys z m.p.z.p. znajduje się w zał. nr 3 
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  Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika lub ścieżki pieszo rowerowej nie 
podlega ocenie ` oddziaływania na środowisko, gdyż nie stanowi ono przedsięwzięcia, które 
może znacząco oddziaływać na środowisko, niezależnie od sposobu realizacji (samodzielne 
przedsięwzięcie czy też przebudowa lub rozbudowa drogi) oraz umiejscowienia (w pasie 
drogowym, poza pasem drogowym, na obiekcie mostowym). Bez wpływu na kwalifikację pozostaje 
również kwestia surowca, z którego wykonany zostanie chodnik czy ścieżka rowerowa. W tym 
tonie również  wybrzmiewa komunikat GDOŚ Nr DOOŚ-WAPiS.400.55.2022.MD z 06-04-2022 r. 
 https://www.gov.pl/web/gdos/ budowa-chodnika-lub-sciezki-rowerowej-nie-wymaga-
decyzji-o-srodowiskowych- uwarunkowaniach-wyjaśnienia-gdos dotyczący kwalifikacji 
chodników oraz ścieżek rowerowych w kontekście wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Teren nie jest objęty strefą wód chronionych. Na terenie objętym opracowaniem 
nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. ,  

Przed podpisaniem umowy i wyceną przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona wizji 
w terenie celem szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. To jest warunek 
potwierdzenia oceny obiektu . 

Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona uzyska wszystkie dane niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania przedmiotu umowy. Następnie opracuje Projekt Koncepcyjny, po jego zaakceptowaniu 
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projekt budowlany i wykonawczy, projekt czasowej organizacji ruchu  oraz uzyska wszelkie 
niezbędne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, które umożliwią realizację przedmiotu 
zamówienia oraz wystąpi z upoważnienia zarządcy drogi i w jego imieniu do właściwego organu 
administracji budowlano-architektonicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na 
realizację robót, decyzji wodnoprawnej  lub zgłoszenia robót niewymagającej pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia wodnoprawnego.  Następnie opracuje przedmiar we wszystkich branżach, 
kosztorysy , specyfikacje i inne dokumenty. 

Opracowana dokumentacja budowlana i wykonawcza powinna obejmować wszystkie branże 
wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składając się na kompletną dokumentację 
projektową. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy 
do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć 

Po uzyskaniu decyzji organów zezwalających na wykonanie robót budowlanych, zatwierdzeniu 
opracowanej przez Wykonawcę czasowej organizacji ruchu Inwestor przekaże wykonawcy plac 
budowy. 

Plac budowy oraz zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca Powstające w trakcie przebudowy odpady należy 
segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny 
odbiór przez uprawnione podmioty. Koszt utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. Należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, w razie potrzeby 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Budowa ciągu pieszo- rowerowego powoduje kolizję ze zlokalizowanymi w pasie 
drogowym instalacjami i infrastrukturą obcą. Wg wstępnego rozeznania wystąpi potrzeba regulacji 
wysokościowej włazów istniejących studni rewizyjnych i kontrolnych zlokalizowanych na trasie 
przebiegu projektowanej infrastruktury drogowej. Zamawiający informuje, że pełna identyfikacja i 
rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą rowerową należy do zadań 
Wykonawcy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji należy opracować materiały do wniosków o 
wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą 
techniczną uzbrojenia terenu.  Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 
zarządców infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji. Uzyskane 
warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej 
sprawie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 
akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na 
realizację i do realizacji robót.  W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców 
infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia umów regulujących wzajemne zobowiązania z 
Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione 
projekty umów za pośrednictwem Inspektora Nadzoru do podpisania Zamawiającemu. 
Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego 
prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. Po akceptacji 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia przedmiotowych umów z gestorem 
sieci (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz poniesienia wszelkich kosztów wynikających z tych 
umów. 
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Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki 
techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 
2181, z późn. zm.). Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych 
parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia 
robót) oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót  
jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.  
Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji 
ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,  z późn. 
zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować. W przygotowaniu i realizacji przedmiotowej 
inwestycji należy także przestrzegać następujących wytycznych  
i uwarunkowań: 

1) Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 
290) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1211, 1590), Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2015 
r., poz. 1936, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla tego 
zadania. 

2) Na czas wykonywania Robót należy podejmować działania wynikające z decyzji organów 
ochrony środowiska. 

3) W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego 
istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany 
wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia 
oraz niezwłocznie powiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Zamawiającego. 

4) Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

5) W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

6) Należy opracować, uzyskać akceptację Zarządu drogi, uzgodnić z odpowiednimi władzami 
i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji 
ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

7) Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, 
a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie 
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ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi 
na ich czasowe zamknięcie. 

8)Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

 wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 
zgodnie z prawem; 

 wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 
decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

9) Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 
lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja 
urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 
wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych  
i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od 
przepisów techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu 
na Ukończenie. 

Plac budowy oraz zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Koszt 
utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, 
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 
oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 
nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów zarówno o 
rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/-ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do 
przeprowadzenia prac (w szczególności pod przebudowę zjazdów); 

 wypłatę odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej 
przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy 
administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania); 

 usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 
skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 
drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 
Budowy; 

 dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i zarządców dróg 
inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu 
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których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie się 
odbywał ruch budowlany; 

 usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie 
odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 
zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 
się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych 
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

 
 

 2.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 

Celem inwestycji jest przeniesienie ruchu rowerowego pieszego z jezdni drogi powiatowej na 
ciąg pieszo-rowerowy, co zapewni poprawę bezpieczeństwa jak również poprawi komfort 
jazdy pojazdom silnikowym oraz zwiększy przepustowość drogi. 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja przebudowa części drogi powiatowej o nr 11O2 O ul. 
Braterska w Namysłowie poprzez zaprojektowanie i wybudowanie 

a) przebudowy: drogi, odwodnienia ulicznego,  

b) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,  

c) wykonanie zjazdów, 

d) budowę/przebudowę/zabezpieczenie fragmentów istniejących sieci branżowych na odcinkach 
kolidujących z projektowanym układem drogowym, na warunkach, jakie należy uzyskać od 
zarządcy sieci; 

e) regulację/wycinkę zieleni przydrożnej,  

f) budowę aktywnego przejścia dla pieszych i przejazdem dla rowerów z doświetleniem  

  w istniejącym układzie drogowym zapewniając jej połączenie z istniejącymi ciągami.  
 Orientacyjna długość odcinka drogi przeznaczonego do remontu wynosi 629 m (w km 0+000 
– 0+629) 

Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną długością przebudowy drogi nie będzie 
powodowała zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej i przedłużenia terminu 
zakończenia robót. 

 
3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Ogólne wymagania w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi 
być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia 
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami wytycznymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektu 
koncepcyjnego, projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i  przedmiarów robót 
oraz innych opracowań: 

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (jeśli 
konieczne) warunkujących zrealizowanie prac i przekazanie obiektu do użytkowania i jego 
eksploatacji. Wykonując opracowanie projektowe Wykonawca nie może go opisywać poprzez 
wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 
ustawy - Prawo zamówień publicznych). W przypadku starań o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej podawanie nazw producentów lub nazw wyrobów konkretnych producentów 
traktowane jest przez organy kontrolne oraz instytucje zarządzające i pośredniczące jak 
naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych, grożąc utratą co najmniej części 
dofinansowania. − Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania 
kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia i przekazać je do Zamawiającego(w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego).  Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi (aktualny stan 
prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami), oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie 
zgodności z oryginałem. W trakcie projektowania należy uzgodnić (w trybie roboczym) w 
Starostwie Powiatowym w Namysłowie koncepcję na Przebudowę drogi – budowa ciągu pieszo 
rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. Braterska. Wykonawca 
zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego aktualizowania kosztów realizacji, jeżeli 
żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie trzech lat, licząc od daty sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego. Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków i zaleceń są możliwe w 
uzgodnieniu z Zamawiającym; 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego; 

4) Wykonanie robót budowlanych, montażowych, zagospodarowanie terenów zgodnie z 
zaakceptowaną przez Inwestora dokumentacją projektowo-kosztorysową i uzyskanym jeśli 
wymagane pozwoleniem budowlanym, pozwoleniem wodnoprawnym, zgłoszeniem robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszeniem wodnoprawnym; 

5) Zapewnienie gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy w zakresie 60 miesięcy od 
daty odbioru końcowego. 

6) Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie 
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

2. Uzupełniający projekt robót geologicznych –  jeśli będzie taka potrzeba 

3. Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską –  jeśli będzie taka potrzeba; 

4. Uzupełniającą dokumentację hydrogeologiczną –  jeśli będzie taka potrzeba; 

5. Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych –  jeśli będzie taka 
potrzeba; 

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
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szczególnymi; 

7. W razie potrzeby materiały do wniosku o  decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
o raport; 

8. Projekt koncepcyjny 

9. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

10. W razie potrzeby dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

11. Projekt stałej  organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

12. Projekty podziału nieruchomości (wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru 
gruntów winny być sporządzone dla każdej księgi wieczystej osobno). Dokumentację formalno-
prawną dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza projektowanymi 
liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędną do zrealizowania niniejszej inwestycji- jeżeli zajdzie 
taka konieczność,  

13. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasa drogowego 
znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu 
granic dla drogi powiatowej  ul. Braterska; 

14. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

15. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- jeśli będzie taka potrzeba 

16. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

17. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

18. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 
rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

19. Przedmiary Robót i kosztorysy w inwestorskie odrębnie dla każdej branży (w oparciu o dane 
wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione z Inwestorem,)  

20. Programy Zapewnienia Jakości; 

21. Dokumentację powykonawczą; 

22. Mapę powykonawcza; 

23.Inne opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 
konieczne do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujętych powyżej)  

Wykonawca opracuje projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z późn. zm.) oraz uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem. Projektowane 
rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa  
oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 
powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak 
widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Należy zastosować 
urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

Oznakowanie w zakresie budowanej wykonać z nowych materiałów. Materiały pozyskane z 
rozbiórki podlegają przekazaniu Zamawiającemu.  

Oznakowanie poziome należy wykonać  jako grubowarstwowe w technologii strukturalnej. 

Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
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 Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez  
ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami 
(bez nacięć) lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

 Tarcze znaków podwójnie zaginane krawędziowo na całym obwodzie. Narożniki  
z pozostałymi płaszczyznami powinny tworzyć jedną całość i nie mogą zawierać ostrych 
krawędzi, pęknięć, nacięć, otworów technologicznych, które osłabiały by konstrukcję znaku. 
Dopuszcza się stosowanie otworów odpływowych lecz otwory te należy lokalizować poza 
narożnikami tablicy znaku. 

 Znak typu B-20 oklejony folią II generacji a lico znaku wykonane metodą sitodruku. 

 Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 Podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe 
powinny  usztywnić tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji 
wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

 Tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych 
farb poliestrowych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 
wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na 
działanie mgły solnej oraz wody.   

 Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące 
wymagania: 

 Narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

 Łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 
poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego 
z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, 
C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie 
są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

Do montażu oznakowania zastosować rury stalowe ocynkowane o średnicy zewnętrznej, co 
najmniej 70 mm i grubości ścianki nie mniejszej niż 3 mm. 

Wykonawca w ramach zadania wykona roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy, nasypy). 
Zagospodarowanie nadmiaru urobku w gestii wykonawcy. Roboty ziemne (nasypy, zasypki) 
wykonane z zakupionego gruntu piaszczystego z mechanicznym zagęszczeniem. W pozycji 
kosztorysowej należy uwzględnić koszty badań zagęszczenia wbudowanego gruntu. 

Zagospodarowanie i koszty utylizacji odpadów powstałych podczas rozbiórek po stronie 
Wykonawcy. 

Regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych w obrębie projektowanej 
infrastruktury drogowej. W razie potrzeby dokonać przebudowy, remontu, wymiany włazów, 
pokryw i płyt podwłazowych istniejących studni. 

 Drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć oraz wykarczować pnie 
i usunąć poza teren budowy. Pozyskane z wycinki drewno stanowi własność Zamawiającego i po 
ścięciu należy je przekazać zamawiającemu  
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 Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 
decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na 
żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących 
terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

Lp. Nazwa dokumentu 
Ilość  
kompletów 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 3 

2. Uzupełniający projekt robót geologicznych; 3 

3. Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską; 3 

4. Uzupełniającą dokumentację hydrogeologiczną; 3 

5. 
Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych; 

3 

6. 
Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi; 

3 

7. 

Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i 
formalno-prawnymi; 

3 

8. 
W razie potrzeby materiały do wniosku o zmianę decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

3 

9. 
W razie potrzeby materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

3 

10. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 3 

11. 
W razie potrzeby dokumentację projektową instalacji i urządzeń 
towarzyszących (obcych); 

3 

12. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 3 

13. 

Projekty podziału nieruchomości. Dokumentacja formalno-prawna dla 
nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 
projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 
zrealizowania niniejszej inwestycji; 

3 

14. 

Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasa 
drogowego znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w 
decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu dla drogi powiatowej  (ulicy 
Braterskiej) 

3 

15. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3 

16. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 3 

17. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 3 

18. Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 3 

19. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego; 

3 

20. Przedmiary Robót; 3 

21. Programy Zapewnienia Jakości; 3 

22. Dokumentację powykonawczą; 3 
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23. Mapa powykonawcza; 3 

24. 

Inne opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odrębnymi przepisami, konieczne do należytego zrealizowania Przedmiotu 
umowy (nie ujętych powyżej)  

3 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej 
(edytowalnej oraz w formacie plików pdf). 

Zamawiający zastrzega, że Projekt Koncepcyjny, Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy  
przed złożeniem do zatwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji i 
akceptacji Zamawiającego. Zaleca się, aby projektant opracowujący dokumentację projektową 
legitymował się uprawnieniami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń i posiadał czynne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone 
dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych 
dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem Zarządu Powiatu Namysłowskiego, 
reprezentowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.  

Wykonawca powinien zapewnić minimum 5 letnią (60 m-cy) gwarancję jakości i rękojmi na 
przedmiot zamówienia liczoną od daty odbioru końcowego.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór robót zanikających, 

- odbiór końcowy, 

- przeglądy gwarancyjne ( minimum raz w roku ), 

- odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Prowadzenia dziennika budowy, w którym inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
dokonywał odbioru robót zanikających lub na stosownym protokole  

2. Przedstawienia zamawiającemu wszelkich deklaracji zgodności, atestów, aprobat 
technicznych na nowe materiały (niepochodzące z rozbiórki), które zamierza wbudować. 
Wbudowanie materiałów może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej aprobaty wydanej 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego. 

3. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

4. Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po 
zakończeniu robót. 

5. Przygotowania rozliczenia końcowego robót wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego 
w skład, którego wejść powinny: 

 umowa wraz z ofertą, 

 ewentualne umowy z podwykonawcami, 

  protokół przekazania placu budowy, 

 tabele elementów rozliczeniowych, 

 dokumenty sprawdzające materiały budowlane: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, 
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wyniki badań i sprawdzeń, 

  dokumentacja powykonawcza, 

  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza lub poświadczenie o złożeniu operatu do 
powiatowego zasobu geodezyjnego, 

  rozliczenie finansowe, 

  oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem. 

 potwierdzenie zakończenia robót. 

Do obowiązków wykonawcy należy również: 

a) rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i 
realizacji inwestycji; 

b) uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych potrzebnych do realizacji zadania; 

c) wystąpienie w imieniu Inwestora na własny koszt (opłaty), o uzyskanie wszelkich dokumentów 
formalno-prawnych niezbędnych do wykonania zakresu inwestycji; 

d) powiadomienie Zamawiającego o wykryciu błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-
użytkowym, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, bez możliwości wykorzystania ich w 
czasie realizacji zamówienia 

e) wytypowanie przez Wykonawcę przedstawiciela do występowania i reprezentowania Inwestora 
w sprawach związanych z realizacją inwestycji.  

Realizacją powinny być objęte prace przygotowawcze, podstawowe - należy przez to rozumieć 
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają cel ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypłaty odszkodowań za szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

-organizacji robót 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska 

- warunków bezpieczeństwa pracy 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem i 
będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót . Kontroli będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej   

- sposób wykonania robót pod kątem zgodności ich wykonania z projektem i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie : 

       • organizacji robót, 

       • zabezpieczenia osób trzecich, 

       • ochrony środowiska, 

       • warunków bhp, 

       • warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego  

       • zabezpieczenie terenu robót, 

       • zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót. 

       Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów wykonawcy. Wyroby budowlane 
stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 
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przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają odpowiednie 
parametry. 

       Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony 
środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP 
oraz warunków technicznych i odbioru robót budowlanych. Materiały rozbiórkowe, których nie 
przewiduje się ponownie wbudować lub zainstalować należy posegregować, zabezpieczyć, 
zutylizować lub dostarczyć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

       Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu 
(inspektorowi nadzoru jeśli zostanie powołany) wniosków materiałowych wraz z kompletem 
dokumentów (certyfikaty, poświadczenia zgodności dostawy, karty katalogowe, świadectwa 
dopuszczenia itp.) przed dostawą ich na budowę. Materiały niezatwierdzone przez zamawiającego 
nie mogą być wbudowane przez wykonawcę. Materiały i urządzenia użyte do realizacji inwestycji 
muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, posiadać cechy założone 
projekcie i być poparte atestami ITB.  

       Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywania robót. W celu zapewnienia 
współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót, zamawiający powierzy 
obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

       Kontroli w szczególności będą podlegały : 

       · rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz 

       warunkami umowy, 

       · stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie 

       do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

       · wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

       · jakość i dokładność wykonania prac, 

       · prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

       · sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową, programem funkcjonalno- użytkowym i umową. 
       Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

       Wykonanie robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

       Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

       - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót ), 

       - odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowych obiektów) 

Planowana inwestycja na etapie realizacji przebudowy drogi generować będzie między innymi 
powstanie odpadów, hałas i zanieczyszczenie powietrza związane z pracą maszyn, urządzeń 
budowlanych i pojazdów transportowych. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić 
tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości 
związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony do czasu trwania 
budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Wprowadzone zmiany do istniejącego układu 
komunikacyjnego wpłyną pozytywnie na środowisko poprzez poprawę płynności ruchu pojazdów 
silnikowych, co spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 
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3.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt Organizacji terenu 
budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 

• organizację robót budowlanych, 

• rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 

• zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• tymczasową i docelową organizację ruchu, 

• wygrodzenie terenu budowy. 

W trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na który 

prowadzone będą prace powinien być również odgrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób  

niepowołanych. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy. 

 

3.3. Wymagania w zakresie architektury: 

Ciąg pieszo-rowerowy zaplanować jako nawiązanie do istniejących rozwiązań architektonicznych 
stosowanych w tej części miasta. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonać  z betonu 
asfaltowego mma lub po uzgodnieniu z Inwestorem z kostki betonowej w kolorze grafitowym 
Drogę rowerową przeznaczoną do ruchu rowerów i pieszych należy zaprojektować  
po prawej stronie ulicy Braterskiej zapewniając połączenie z chodnikami  
na których dopuszczono ruch rowerowy. Podana powyżej lokalizacja i ilość zjazdów może ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego. Ciąg pieszo jezdny ma 
konstrukcje taka sama jak wjazdy jedynie część wjazdu wychodząca poza jej obręb będzie miała 
powierzchnię z kostki grafitowej ograniczona opornikami a na przejeździe miast krawężników 
wysokich zostaną zastosowane krawężniki obniżone..Wykonać następujące przejścia dla pieszych i 
przejazdy rowerowe: 

1) Przejazd dla rowerów w km 0+160 

 
Podana powyżej lokalizacja i ilość przejść dla pieszych może ulec zmianie w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą zamawiającego. 

Przejście dla pieszych należ wykonać łącznie z wyspa podniesiona nie obniżając krawężników przy 
jezdni z mma 11S wykonać na niej zabieg malowania farbami chemoutwardzalnymi z posypka 
odblaskowa i antypoślizgowa na czerwonym tle białe pasy krawędzie podniesienia opatrzyć liniami 
wskazującymi zmianę wysokości oraz elementami odblaskowymi kocie oczka umieszczonych w 
gniazdach ciężkich zapobiegających ich zerwaniu w okresie zimowym.element zejścia od strony 
ścieżki wykonać na szerokości 1 m kostka betonowa grafitowa z polami uwagi co najmniej 40 cm 
szerokości. 

 
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów oznakować znakami pionowymi z folii generacji III. 

 
3.4 Wymagania w zakresie konstrukcji 

Trwałe elementy zagospodarowania  winny być zaprojektowane i wykonane w sposób określony  

przepisach, w tym techniczno–budowlanych, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy  

technicznej. Elementy konstrukcyjne należy w taki sposób zaprojektować i wykonać, 
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aby zostały spełnione podstawowe wymagania w zakresie : 

· bezpieczeństwa konstrukcji, 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Wszystkie 
rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne winny być zaaprobowane przez zamawiającego. 

Przewidzieć należy do zaprojektowania, a następnie wykonania: 

1. przekrój poprzeczny : 

2. ściek z kostki betonowej  szer 20 cm z kostki 10 cm grubości na ławie  

3. krawężnik szer. 15x30x100 na ławie 

4. nawierzchnia bitumiczna bądź z kostki betonowej grafitowej szer 3 m 

5. obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie obustronnej. 

6. pobocze 0,75 umocnione kamieniem grubość 10 cm 

7. skarpa 1-1,5 humus gr minimum 10 cm obsiany ziarnami traw (ewentualnie łąka kwiatowa) 
do uzgodnienia 

8.  konieczne barierki tym u11A szczeblinkowe w miejscu nasypu h >1m strona lewa: 

9. przedłużenie przepustu przy zjeździe w km 0+160 w celu wykonania chodnika dla drugiej 
strony przejścia łączącego również element na zjeździe ,chodnik szerokości max 2,5 m 
,krawężnik wysoki 12 cm od jezdni pokrycie kostka + pola uwagi z wypustkami w kolorze 
żółtym . 

10. odwodnienie za pomocą 8 wpustów ulicznych z odprowadzeniem wody na druga stronę 
drogi dla jednej na końcu wylotu przepustu dokonać naprawy  poprzez studnie rewizyjna 
obejmująca podłączenie kolektora fi 300 i włączenie przykanalika fi 160 i przejście na druga 
stronę studnia fi 100. 

11. odmulenie rowu sr 30 z wyprofilowaniem dna w kierunku spływu 

12. naprawa pobocza tłuczniem kamiennym 

13. oświetlenie   lampami ledowymi z asymetrycznym oświetleniem oraz wyniesieniem jezdni o 
ok 12 cm na długości przejścia i przejazdu wymiary 6 x 5,5  m z najazdami 2x1,5 m . 

14. malowanie grubowarstwowe tło czerwone pasy białe na krawędzi wyniesienia nawierzchni 
odpowiednio zastosować kocie oczka w kolorze białym i czerwonym. Podobnie na styku z 
ul. na końcu odcinka. przy krawędzi jezdni od strony ciągu przy ścieku wykonać linie ciągła 
szer. 12 cm z kocimi oczkami typ cieki co 15 m 

15. oznakowanie pionowe ciągu poprzez znaki na wysięgnikach wielkość małe folia II 
generacji, przy przejściach dla pieszych średnie oparte na folii  III generacji 
mikropryzmatycznej. 

16. oznakowanie  nadać symbolikę odpowiednią dla ciągu pieszo rowerowego (piktogramy) 

Konstrukcja ciągu: Ze względu na geologiczny wykaz warstw zdać humus gr. ok 45 cm, wykonać 
nasyp grunt niezwiązany na całej długości ścieżki (629+10) x 4,0 m x 0,45=1150 m3 (materiał  
(humus) odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizować a część potrzebną dla 
zadania pozostawić w celu wykorzystania na budowie. Grunt zawarty w rowie po stronie lewej 
stronie ulicy odwieźć w celu utylizacji. Górną część nasypu wykonać poprzez stabilizację w 
miejscu (lub z dowozu, jednak w tym przypadku należy uwzględnić obniżenie nasypu o gr. warstwy 
15 cm. Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2. o gr 15 cm. Należy wykonać warstwę odprężającą z 
tłucznia kamiennego twardego 0/63 mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu. W wykonaniu nawierzchni 
rozpatruje się wariantowe wykonanie pokrycia: 

1 w-we wiążąca z mas bitumicznych oparta na szkielecie 16 mm grubość 5 cm asf. D 50 

1.a w-we ścieralna oparta na szkielecie kamiennym o grubości ziaren do 8 mm asf. D70 
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Kategoria ruchu 1-2 bez możliwości zamiany na inna i wyższą  
Obie w-wy to MMa beton asfaltowy. Alternatywa nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej o 
gr. 8cm bezfazowej wypełniona piaskiem łamanym preferowany bazaltowy,  ułożonej na 
podbudowie stabilizowanej cementem C 0,5/0,6 grubości 5 cm,   

 
 
3.5. Wymagania w zakresie instalacji 

 
Przejścia pod droga wykonać metoda  bezwykopową -przycisku. Zaprojektować i dokonać 
uzgodnień z gestorem sieci elektroenergetycznej nN w celu zasilania lamp ledowych na 
wysięgnikach - oświetlenie asymetryczne 

 
 
3.6. Wymagania w zakresie wykończenia 

Projektowane elementy widoczne należy wykonać z wykorzystaniem materiałów naturalnych, 
przyjaznych dla środowiska tj. kamienie, drewno itp. Wszelkie wykonane elementy mają współgrać  
z otaczającym je naturalnym środowiskiem i w jak najmniejszym stopniu ujawniać ingerencję 

człowieka. 

 3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z opracowanym projektem. Dobór materiałów 
i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia 
inwestorowi. 

 
 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z oddzielnych 

przepisów.  

 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na 
cele budowlane 

Powiat Namysłowski jest właścicielem działki nr 837 obręb Namysłów  stanowiących teren 
przedmiotowej inwestycji,  

zlokalizowanej w województwie opolskim, powiecie namysłowskim, miasto Namysłów 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 Wszystkie prace projektowe i realizowane roboty budowlane powinny być wykonane w oparciu 

o obowiązujące przepisy m.in. (poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym): 

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) ; 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm). 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454); 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. 
zm.)  
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2023 r., 
poz. 977 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. 
zm); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 września 2004 w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002, nr179 poz.1490); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023  r., poz. 645, ze zm.); 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682, ze zm.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022. poz. 1679, ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
2023, poz. 1039); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., 
nr 120, poz. 1126, ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458, ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129  ze zm.); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1752, ze 
zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
 technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze 
zm.); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023  r., poz. 1336 ze 
zm.); 
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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1578 ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu  odpadów ( Dz. U. 
z 2020 r., poz. 10); 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 840 ze zm.); 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023  r., poz. 1047 ze 
zm.); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 
Dz. U. 2017 poz. 784, ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz.2310 ze zm.); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311, ze zm.) 
  

Wytyczne i instrukcje  

 
WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 
 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa;   
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM,  Warszawa 1997 
r.; oraz WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 
 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 
r.;  
 

Wybrane normy   
 
 

PN-EN  196-2:2013-
11  

   

Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 

   

PN-EN  459-2:2021-
1 

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

PN-EN  933-3:2012 

   

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

 

PN-EN  933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
   kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

   

PN-EN  933-5:2023-
05 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i 
o ciągłym uziarnieniu 
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   PN-
EN    933-
6:2023-06 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
 właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

   

   PN-
EN    933-
9:2022-07 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
 drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

   

   PN-
EN    933-
10:2009 

   

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
 zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

   

   PN-
EN   
 1097-2:2020-09 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

   

PN-EN   
 1097-3:2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

   

PN-EN   
 1097-4:2008 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
4:Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

   

PN-EN  1097-5:2008 Badania  mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacji 

   

PN-EN  1097-
6:2022-07 

   

Badania   mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

   

PN-EN  1097-
7:2023-04 

   

Badania  mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

   

   PN-
EN   

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
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 1097-8:2020-09 

   

Oznaczanie polerowalności kamienia 

   

   PN-
EN   
 1367-1:2007 

   

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie   
 mrozoodporności 

   

   PN-
EN   
 1367-3:2002 

   

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

   

   PN-
EN   
 1426:2015-08 
  

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

   

   PN-
EN   
 1427:2015-08 

   

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
 Metoda Pierścień i Kula 

   

   PN-
EN   
 1428:2012 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

   

   PN-
EN   
 1429:2013-07 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą  
 pozostałości na sicie 

   

   PN-
EN   
 1744-1+A1:2013-
05 

   

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 
chemiczna 

   

   PN-
EN   
 1744-4:2022-05 

   

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek   
 mineralno-asfaltowych 
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   PN-
EN   
 12591:2010 

   

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

   

   PN-
EN   
 12592:2014-12 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

   

   PN-
EN   
 12593:2015-08 

   

– Oznaczanie temperatury łamliwości    Fraassa 

   

   PN-
EN   
 12606-1:2015-08 

   

 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 
   1: Metoda destylacyjna 

   

   PN-
EN   
 12607-1:2014-12 

    

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
   

Jw. Część 3: Metoda RFT 

  

PN-EN   
 12697-6:2020-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej 

   

   PN-
EN   
 12697-8:2019-01 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie  zawartości wolnej 
przestrzeni 

   

   PN-
EN   
 12697-11:2020-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie  powinowactwa 
pomiędzy kruszywem i asfaltem 

   

   PN-
EN   
 12697-12:2018-08 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 12: 
Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych 
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   PN-
EN   
 12697-13:2017-12 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań-- Część 13: Pomiar 
temperatury 

   

   PN-
EN   
 12697-18:2017-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań-- Część 18: 
Spływność  lepiszcza 

   

   PN-
EN   
 12697-22:2020-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań – Część 22:  
  Koleinowanie 

   

   PN-
EN   
 12697-27:2017-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań – Część 27: Pobieranie 
   próbek 

   

   PN-
EN   
 12697-36:2022-09 

   

Mieszanki  mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 36: 
Określanie    grubości nawierzchni asfaltowej 

   

   PN-
EN   
 12846-1:2023-02 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu 
 lepkościomierzem wypływowym -- Część 1: Emulsje asfaltowe 

   

   PN-
EN   12847:2022-
12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

   

   PN-
EN   
 12850:2022-12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

   

   PN-
EN   
 13043:2004 

   

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do  ruchu 
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   PN-
EN   
 13074-1:2019-03 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
 asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub 
 fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania 

   

   PN-
EN   
 13075-1:2016-12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:  Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda  z 
wypełniaczem mineralnym 

   

   PN-
EN   
 13108-1:2016-07 

   

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część  1: Beton 
asfaltowy 

 

   PN-
EN   13108-
20:2016-07  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

 

   PN-
EN   
 13179-1:2013-10 

   

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia delta i Kuli 

 

   PN-
EN   
 13179-2:2002  

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych –    Część 2: Liczba bitumiczna 

 

   PN-
EN 13398:2017-12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

   

   PN-
EN   
 13399:2017-12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

 

   PN-
EN   13587:2016-
12 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy 
asfaltowych metodą rozciągania 

   PN- Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 



  TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511024436 e-mail: tra.stachurski@gmail.com, tel. 
+48728535980 
 

 

36 

EN  13588:2017-11 

   

asfaltowych metodą testu wahadłowego 

   

   PN-
EN   
 13589:2018-08 

   

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

   

   PN-
EN   
 13614:2021-08 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie przyczepności emulsji 
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie 

   

   PN-
EN   
 13587:2016-12 

   Asfalty    i lepiszcza 
asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy   
 asfaltowych metodą rozciągania 

 

   PN-
EN   
 13808:2013-10 

Asfalty  i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji    asfaltowych 

 

   PN-
EN   
 14023:2011 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów  
  modyfikowanych polimerami 

   

   PN-
EN   
 14188-1:2010 
  

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe -- Część 1: Wymagania wobec 
zalew  drogowych na gorąco 

   

   PN-
EN   
 14188-2:2010 

Wypełniacze  szczelin i zalewy drogowe -- Część 2: Wymagania 
wobec zalew    drogowych na zimno 

   

   PN-
EN    ISO 
2592:2017-10 

Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie temperatury 
zapłonu i  palenia-Metoda otwartego tygla Clevelanda 

   

   PN-
EN   
 13242+A1:2010 

 

„Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
   stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym”. 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
Prawo do dysponowania gruntów zostanie przekazane na okres projektowania i uzyskania 

wymaganego kompletu dokumentacji dla wykonawcy.  

 
 
4.1. Mapy zasadnicze 

mapy zasadnicze – zał. nr 1 

4.1. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy  
zał. nr 2 

4.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zał. nr 3 

4.4. Dokumentacja fotograficzna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEKRÓJ NORMALNY ZAŁ. NR 4 

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAŁ. NR 5 
 


