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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
(PFU)
(opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego).

W RAMACH PROJEKTU:
»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawis¢”

KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowge i roboty ziemne
45233000- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221 - Malowanie nawierzchni

45233222 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233290 - Instalowanie znakow drogowych

45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

71320000 - Usltugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45213316-1 -Roboty instalacyjne zwigzane z przejsciami

ADRES INWESTYCJI:

Woj. opolskie, powiat namystowski, gmina Pokoj, obreb Zawis¢

dz. ew.nr 57/1 km.1, 57/2 k.m.2, 174/2 k.m.2, 43 k.m.3 obrgb Zawis¢

NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

Powiat Namystowski
Plac Wolnosci 12 A
46- 100 Namystow

AUTOR OPRACOWANIA:

w TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9 46-200 Kluczbork NIP:
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I CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy wykonywany w ramach projektu

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawis¢”
Zamoéwienie bedzie realizowane w formie ,,Zaprojektuj 1 wybuduj”

1.2. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458)

- Literatura fachowa oraz obowigzujace normy.

- Inne przepisy szczegdlne 1 zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

1.3 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i1 Technologii w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego postuzy¢é moze
jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, okreslenia planowanych
kosztow prac projektowych i robot budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program
funkcjonalno-uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako material informacyjny opisujacy przedmiot
inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenia Zamawiajacego podmiotom zewnetrznym.



w TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511024436 e-mail: tra.stachurski@gmail.com, tel. +48728535980

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

2.1 Opis przedsiewziecia

Rysunek 1. Plan orientacyjny”s ” LOKALIZACJA

Rysunek 2. Lokalizacja drogi powiatowej nr 1325 O z ewidencji drog powiatowych
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Niniejsze opracowanie PFU shuzy do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych, w celu wylonienia Wykonawcy
zamoOwienia na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu ,,Przebudowa
odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawi$¢”.

Przedmiotowy odcinek polozony jest w obrebie geodezyjnym Zawisé¢, gmina Pokoj o dt. ok.
3140 mb w obszarze zabudowanym Zawisci i niezabudowanym. Inwestycja realizowana jest w
obrebie drogi powiatowej Nr 1325 O, Klasa drogi powiatowej — Z, znajduje si¢ na terenie
wojewddztwa opolskiego, powiatu namystowskiego, gminy Poko6j. Nawierzchnia drogi jest
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wykonana w latach osiemdziesigtych z betonu asfaltowego, mocno zdegradowana. W warstwie
konstrukcyjnej drogi bruk z kamienia polnego. Droga ma odwodnienie powierzchniowe na
nieutwardzone pobocza, do rowoéw przydroznych w odcinku lesnym do rowow chlonno-
odparowujacych. Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 1 terminu
zakonczenia robdt zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowa uzyskaé opinie, mapy do
celow projektowych , mapy zasadnicze, kart¢ informacyjng przedsigwzi¢cia, ewentualnie raport
oddziatywania na $rodowisko, opracowa¢ map¢ zasadnicza i zglosi¢ ja do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego w Namystowie dla odcinka, dla ktorego nie ma mapy zasadniczej, na
decyzje pozwolenie budowlane wraz z projektem statej i czasowej organizacji ruchu, poprzedzona
decyzja celu publicznego, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsiewzigcia, ewentualnie uzyska¢ odstgpstwo od warunkéw technicznych zapisanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, dokonaé
podziatu nieruchomosci wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zatwierdzajacych podziat (o
ile bedzie to wymagane, po szczegdlowej inwentaryzacji geodezyjnej w terenie) uzgodnié projekt z
Zamawiajacym, uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji , wykonaé roboty
budowlane w zakresie objetym wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. W zakres
zamoOwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania stanowiacej przedmiot zamoéwienia infrastruktury drogowej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowej wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje oraz
wykona¢ podziaty nieruchomosci jesli takowe begda wymagane i niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami umowy oraz zbudowac i
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane dokumenty umozliwiajgce przystgpienie
do uzytkowania oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia, jako dokumenty wigzace wykonawce:

- mapy zasadnicze, dla obszaru dla ktérego sa opracowane

- zestawienie prac

- opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki geotechniczne w trzech charakterystycznych
miejscach zlokalizowanych w pasie drogowym

- WWIORB

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Roboét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z wykonaniem nowej podbudowy na

poszerzeniach jezdni,

- Profil podtuzny — dostosowany do warunkow terenowych.

- Przekroje poprzeczne nalezy wykona¢ dla kazdego rodzaju wystepujacych wspdlnie

elementoéw drogi.

- Przekroje konstrukcyjne urzadzen drogowych i elementéw bezpieczenstwa ruchu.

W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ przebudowe infrastruktury podziemnej i
naziemnej kolidujaca z budowa drogi, zgodnie z warunkami okreslonymi przez wilascicieli



w TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511024436 e-mail: tra.stachurski@gmail.com, tel. +48728535980

(zarzadcow) tej infrastruktury (studnie kanalizacyjne i teletechniczne oraz skrzynki zaworéw
wodociggowych i gazowych, nie moga by¢ zlokalizowane w nawierzchni jezdni).
— Inwestycja winna by¢ realizowana w istniejacym pasie drogowym jesli jest to mozliwe.
— Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:
a) przebudowe: drogi, odwodnienia ulicznego,
b) wykonaniem zjazdéw do posesji 1 na pola,
¢) budowe/przebudowe/zabezpieczenie fragmentdéw istniejgcych sieci branzowych na
odcinkach kolidujacych z projektowanym ukiladem drogowym, na warunkach, jakie
nalezy uzyskac od zarzadcy sieci;
d) regulacje/wycinke zieleni przydrozne;,
e) dostosowanie elementow drogi do obowigzujacych przepisow oraz warunkow
technicznych.

Podczas projektowania nalezy uwzglgdnia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i
kosztow poOzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

W  przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i1 przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu.

W ramach przedmiotu zaméwienia wykonawca musi pozyskaé lub opracowac:

1) Inwentaryzacje stanu obecnego przed rozpoczeciem etapu projektowania (formalno-prawna
sytuacyjna, w zakresie wystgpowania obcych urzadzen i infrastruktury, budowli i budynkéw w
pasie drogowym, analizy przebiegu trasy jezdni i mozliwych kolizji, mozliwosci wykonania
zgodnie z przepisami i prawem miejscowym);

2) Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych, dla czg¢sci obiektu nie ma mapy
zasadniczej w zasobie geodezyjno-kartograficznym;

3) Mapy zasadnicze;

4) Karty informacyjnej przedsigwzigcia z zalacznikami, w przypadku konieczno$ci raportu

oddziatywania na srodowiskowo, wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

5) Whniosku o wydanie decyzji celu publicznego z zalacznikami;

6) Whniosku o odstepstwo od warunkow technicznych z zatacznikami- jesli bedzie taka
koniecznos¢;

7) Geotechniczne warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

8) Dokumentacj¢ geologiczno — inzynierskiej i1 hydrologicznej — jezeli zajdzie taka

koniecznos¢ — Inwentaryzacje drzew i krzewow kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi.
Inwentaryzacja powinna okresla¢ stan zdrowotny zieleni, okreslenie ilo$ci drewna nadajacego si¢
do odzysku z podaniem jego przeznaczenia oraz gatunku, okreSlenie przez rzeczoznawce
szacunkowej wartosci drewna (w zaleznos$ci od gatunku i jego przeznaczenia);

9) Operat Wodnoprawny, uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajagcego pozwolenia
wodnoprawnego - jezeli zajdzie taka koniecznos$¢,
10) Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID) zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z
pozn. zm.) - jezeli zajdzie taka koniecznos¢,
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1) Dokumentacj¢ geodezyjno-prawnej niezbednej do nabycia nieruchomosci, stanowigcej
podstawe do wpisu do ksigg wieczystych, (projekty podziatu nieruchomosci oraz wyrysy z mapy
ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntow winny by¢ sporzadzone dla kazdej ksiegi
wieczystej osobno) - jezeli zajdzie taka koniecznos¢,

12) Projekt budowlany,

13) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

14) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, Projektu wykonawczy,

15) Przedmiary robot odrebnie dla kazdej branzy,

16) Kosztorysy inwestorskie odrgbnie dla kazdej branzy (w oparciu o dane wyjsciowe do
kosztorysowania uzgodnione z Zamawiajacym),

17) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

18) Informacje dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19) Inne opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odr¢bnymi

przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nieuj¢te powyzej).

Ponadto Wykonawca powinien petni¢ nadzér autorski we wszystkich branzach

Wykonawca zapewni wykonanie robdt budowlano -montazowych wraz z oddaniem do uzytkowania
1 udzieli gwarancji i regkojmi na okres 60 miesi¢cy od daty odbioru koncowego

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ilosci zawarte w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowo — kosztorysowej. Szczegotowy zakres robot na w/w zadaniu winien
wynika¢ z inwentaryzacji terenowej, wywiadow srodowiskowych, pomiaréw geodezyjnych. Zakres
powyzszych robot winien uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace (np. transport zewngtrzny i
wewngtrzny materiatow, warunki wskazane przez zarzadzajacych infrastruktura zwigzang z droga
zlokalizowang w pasie drogi, urzadzen i budowli niezinwentaryzowanych w pasie drogi publiczne;,
itp.) niezb¢dne do prawidlowego wykonania wymienionych elementéw robot podstawowych.
Szczegdtowe informacje zawiera WWIORB bedacy zatacznikiem do PFU nr 6.

Na mapie zasadniczej b¢dacej zal. nr 1 do PFU w kolorze czerwonym oznaczono poczatek i koniec
opracowania. Dlugos$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 3140 mb. Zamierzeniem gtownym jest
poszerzy¢ i wykona¢ jezdnie typu drogowa od km 0+000 do 3+140

Konstrukcja i drogi w obszarze zabudowanym to jest 0+000 0+1140 istniejgca nawierzchnia jest mocno
zniszczona o grubosci od 8 cm do 6 cm ulozona bezposrednio na kostce brukowej o stabilnym przekroju
poprzecznym 1 podtuznym, nie wykazuje odksztalcen z powodu zlej nos$nosci. Szerokos¢ przykrycia
bitumicznego od 4,6 w koncowym odcinku do 5,5 m w czesci poczatkowej i srodkowej. Przy istniejacej
jezdni w terenie zabudowanym str prawa znajduje si¢ szczatkowy chodnik w bardzo ztym stanie
technicznym, ktory przewiduje si¢ do rozebrania. Odc od 0+000 do 0+900 sfrezowaé korekcyjnie w celu
ujednolicenia w-w 1 nadania podobnej szorstko$ci $rednio i nie wigcej niz 2,5 cm oraz wyremontowaé
nawierzchni¢ bez wycinania. Nast¢pnie utozy¢ jednolita W-we MMa typu Jena gr 7 cm. Prace zaplanowaé
w jednolitym przejezdzie cala szerokosScig jezdni na szer 5,5 m wczes$niej str L w linii istniejacego chodnika
wybudowa¢ 200 m2 chodnika w celu wykonania przejscia dla pieszych w okolicy Kosciota oraz utozy¢ 800
mb krawegznika wysokiego oraz na zjazdach obnizonego do pozycji 2 do 4 cm ponad ukladana w-we
przestrzen za kraweznikiem rozplantowaé i wykonaé tymczasowe pobocze szerokosci 1 m w celu
komunikacji pieszych do czasu wykonania nawierzchni na chodniku z materiatu pofrezowego. Nastepny
odcinek 0+900 do 1+140 oraz 1+140 do 3+146 to przekrdj drogowy o szerokosci 5,5 m , i tu nalezy
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przewidzie¢ poszerzenia w ktdrych konstrukcja jest okre§lona w nastepujacy sposéb : 15 c¢m stabilizacja z
wezta oparta na kruszywie od 0/16 mm w-we thucznia grubosci 20 cm ,w-wa wigzaca grubosci 6 cm oparta o
mma 20 +RC . nast¢pnie sfrezowac korekcyjnie powierzchnig istniejacej jezdni nie wigcej niz 2,5 cm skropic
jezdnie 1 poszerzenie 1/kg na m2 i utozy¢ w-we mma typu Jena 16 gr minimum 7 cm w warunkach umiescié
zapis o braku odchyltek na in -.

Na mostach przykrycie w-wa Jena gr 5 cm na calym przekroju o szeroko$ci ok 6,7 m z pozostawieniem
scieku bitumicznego przy opaskach w celu sptywu wody poza obrgb mostow.

Frez pozyskany z frezowania korekcyjnego odwiez¢ na sklad i wykorzysta¢c do wykonania potaczen na
zjazdach w obrgbie lasu oraz na drogi polne oraz wyréwnania pobocza za kraweznikiem w obrebie 0+900.

Spadek poprzeczny generalnie skierowany jest od chodnika w kierunku rowow procz kilku tukow, dlatego
zaplanowano wykonanie 4 wpustéw ulicznych dla odwodnienia tych obszaréw na druga strong drogi.

Na wjazdach, w ktorych sptyw wody moglby zalewa¢ posesje zaplanowano wykonanie kraweznikow
obnizonych 4 cm powyzej nowej jezdni z dowigzaniem wysoko$ciowym tych wjazdow w zaleznosci od
potrzeb dopuszcza si¢ rozebranie istniejacych wjazdoéw i wykonanie polaczenia na szerokosci 0,75 cm z mas
bitumicznych.

W poczatkowym odcinku planuje si¢ wykonaé ogolnie przebudowe istniejagcej infrastruktury. Obszar przed
skrzyzowaniem element przystanku oraz przejscia dla pieszych w jego obrgbie z doswietleniem przejscia dla
pieszych lampami na wysiggnikach z zasilania stalego w porozumieniu z Tauronem S.A. . w przypadku
braku takiej mozliwo$ci mozna zamontowac¢ latarnie solarne, ale tylko po wyczerpaniu mozliwosci zasilenia
statego. Nalezy wystapi¢ o decyzje lokalizacyjne a nastgpnie pozwolenie na budowe.

Drugie przejscie zorientowane w okolicy mostu -teren zabudowany. W celu umozliwienia dojscia dla
pieszych nalezy przedtuzy¢ wykonanie nawierzchni do linii mostu to jest od 6,7 m oddzielajac pas jezdny od
pobocza bitumicznego lub chodnika linig ciagla z dodatkowymi elementami §wietlnymi (kocie oczka) typ
cigzki w gniazdach oraz zaplanowa¢ przejsScie dedykowane w obszarze §wiecenia latarni .

Odcinek lesny wykona¢ jako poszerzenie istniejacej drogi o zmiennej szerokosci od 4,6 do 4,8 na szerokos¢
jezdni 5,5 m. W obszarze mostu zaplanowaé analogicznie szeroko$¢ jak przy moscie z obszaru
zabudowanego.

Konstrukcja poszerzen i w-w analogiczna do obszaru zabudowanego.

w-wa $cieralna musi by¢ wykonana w sposob jednolity bez szwa podtuznego .

pobocza 0,75 cm z kazdej strony w-wa tlucznia 0/31 koloru jasnego lub zoéttego.

Pozostate fragmenty nadmiaru szerokos$ci pasa drogowego dopasowaé humusem z obsianiem trawa.

Rowy. Zaplanowano oczyszczenie istniejacych rowow na $rednig glebokos¢ ok 20 cm dna, uformowaniem
skarp i ich umocnieniem , wygrabieniem i wycinka istniejacych krzewow z odwozem karpiny, galezi.

Malowanie obszar mostow przejs¢ dla pieszych oraz przystankow autobusowych wykona¢ farba
chemoutwardzalna z posypka granulatu odblaskowego.

Wymienié¢ znaki drogowe na nowe rozmiar $redni z folia 2 generacji a w obszarach przejs¢ Il generacji folia
pryzmatyczna.

Nie dopuszcza si¢ zmian nawierzchni bitumicznych na i inne i dzielone .

Chodniki
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Wykona¢ konstrukcje 15 cm stabilizacji 10 cm tluczen kostka bezfazowa grafitowa przy przejsciach pola
uwagi. Nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia, oszacowa¢ wartos¢ drewna, przekazac
Zamawiajacemu do decyzji w zakresie postepowania z majatkiem lub zgodnie z decyzja
Zamawiajacego zutylizowa¢ z obszaru wycinki stopien zakrzaczenia $redni. Dodatkowo wykonac
zabiegi pielggnacyjne w obrgbie drogi na drzewostanie wchodzace w skrajnie drogi pionowg i
pozioma. W przypadku wystapienia drzew w ztym stanie zdrowotnym, suchych oraz zagrazajacych
bezpieczenstwu w ruchu drogowym nalezy wystapi¢ o zezwolenie na wycinke oszacowac warto$¢
drewna, przekaza¢ Zamawiajacemu do decyzji w zakresie postgpowania z majatkiem lub zgodnie z
decyzja Zamawiajacego zutylizowaé. Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresy ochronne (m. in. okresy
legowe ptazow, ptakow) oraz odpowiednie, jak najmniej kolizyjne wobec wszystkich komponentow
srodowiska, sposoby prowadzenia robot, w tym przygotowawczych. Wszelkie roboty dotyczace
planowanej inwestycji zostang starannie 1 wnikliwie zaplanowane, tak aby nie narusza¢ walorow
przyrodniczych w ekosystemie otaczajacym plac budowy. W czasie realizacji przedsigwzigcia
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastgpujace elementy: dojazdy, magazyny, sktady, place
postojowe itp., beda usytuowane w miejscu nieingerujacym w znaczacy sposOb w istniejace
srodowisko. Nie nalezy powodowac trwalych zmian lub ograniczenia wielkosci przeplywow w
ciekach powierzchniowych i1 wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkow i
predkosci przeplywow wod. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
odwodnienia pobliskich terenow. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w
sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 —
22.00.

Tabela nr 1. Szacunkowe zestawienie prac

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne,

45111200

Rozebranie chodnika z plyt betonowych 50x 50 z | kmpl
odwiezieniem 30 % catych plyt 15 km kraweznik z 1200,00

45111000 lawa dl 900
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy | m3
mechanicznym  zaladowaniu 1 wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 20 172.00
km. Koszty skladowania lezg po stronie ’
Wykonawcy poz.3*0,08*0,30*1,3+800*0,15*0,3

Roboty  ziemne wykonywane koparkami | m3
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.45 m w gruncie kat. I-
I  z transportem  urobku  samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 - przyjeto 2054,00
koryto 45cm (2000*1)*0,45+ pobocza
2000*1.5*0,1+2000*1*0,1+1200*0,1+1200*0,5*0,
45

wycinka krzewow z utylizacja pow zaro$nigcia | ha
rzadka oraz podcigcie konarow suchych i tych ktore

zawezaja skrajnie pozioma i pionowa 1,20

odmulenie rowow g Isr 20 cm mb | 4600,00

Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
45233000 | nawierzchni autostrad, drog

stabilizacja na poszerzeniach gr 0,15 c1.5/2 z wegzta | m2 2150.00

podbudowa ttuczniowa na poszerzeniach gr 20 cm | m3

thuczen twardy 0-63 2150,00
frezowanie korekcyjne sr grubos¢ 2,5 cm frezowine | m2
wbudowa¢ na wjazdach 1 przejazdach drog lesnych 15670,00

1 drog polnych

wykonanie dylatacji przy obiektach mostowych z | m2
mas plastycznych obmiar 2x5,5 x 0,5 gr 7cm 27,50
+2%6*0,5 gr 7cm

11
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
typu jena 16 gr 7cm ze skropieniem 1 kg /m2 po
skropieniu ufozy¢ siatk¢ o szerokosci 1 m o 17270,00
wytrzymato$ci 100x100

Wykonanie naw na poszerzeniu gr 6 cm z mma 20 | m2

W z dodatkiem 20 % frezu 2150,00
Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci | m2
75cm - grubo$¢ po zageszczeniu 12cm dolna w-wa

3760,00

8cm z frezu pozyskanego z frezowania

45233222 | Roboty budowlane w zakresie ukladania
chodnikow i asfaltowania

chodniki przy przejéciu konstrukcja 0,1 stabilizacja | m2
C3/4 12 cm kostka bezfazowa 8cm na kruszywie
bazaltowym 5 cm kraweznik obrzeze betonowe dl
taczng mb obmiar kraweznik 100 obrzeze 100 mb 200,00
pow kostki 100x2 =200 w tym pola uwagi ok 5 m2

krawezniki ~ wysokie najazdowe 1 sko$ne | mb
0,15*0,3*100 na lawie betonowej 0 ,087 m3 beton 800,00
C12/15

Regulacja pionowa studzienek dla zawordw | szt.
wodociggowych i gazowych zawory wodne 12 20,00

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
kat. I-IIl na na szerokosci 0,5m za poboczem 2600.00
2000*1+12000,5 ’
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Wykonie wpustoéw kompletnych z przej$ciem na | szt.

druga strone drogi z $cianka skarpowa rura fi 160
pcv 4,00

dopasowanie istniejacych wjazdow m2
150,00

utozenie kraweznikéw najazdowych na wjazdach w | mb
obszarze zabudowanym w celu ograniczenia
sptywu wod z jezdni dopasowanie naw wjazdéw na 250,00
dhugosci kraweznikow

45233290 | Instalowanie znakéw drogowych

oczyszczenie konserwacja porgczy mostow z | mb
malowaniem zgodnym z przepisami w przypadku
braku  wysokosci 1,1  dospawaé  pochwyt 48.00
podwyzszajacy wymagana wysoko$ci ’

naprawa elementow betonowych na mostach | m2
(korozja elementow cokoldw ) masami do naprawy
betondw zgodnie =z zalaczong dokumentacja
zdjeciowa oraz dostarczonymi przegladami mostow 25,00
przez starostwo powiatowe zalaczniki)

45233294 | Instalowanie sygnalizacji drogowej

o$wietlenie asymetryczne na wysiggnikach zasilane | kmpl
ledowo lub w porozumieniu z Tauron 1,00

13
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oznakowanie pionowe 1 poziome przejscie dla | kpml
pieszych zatoki autobusowe obiekty mostow linia
ciagla z kocimi oczkami grubowarstwowe
chemoutwardzalne wymiana znakoéw na nowe wraz 1,00
z rurami 1 tarczami ocynk gr min 7 cm

Teren objety opracowaniem nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zaswiadczenie znajduje si¢ w zal. nr 3 Obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarze
chronionym Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Uktad ruralistyczny wsi wpisany jest do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Realizacja przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie odcinka drogi powiatowej o nawierzchni
twardej o dl. 3146 mb podlega ocenie oddziatywania na srodowisko. W zwigzku z powyzszym
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia do wlasciwego
organu.

Przed podpisaniem umowy i wyceng przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dokona wizji

w terenie celem szczegotowego zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia. To jest warunek
potwierdzenia oceny obiektu .
Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona uzyska wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu umowy. Nastepnie opracuje projekt budowlany 1 wykonawczy, projekt
czasowej organizacji ruchu oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne i wymagane
uzgodnienia, ktore umozliwig realizacj¢ przedmiotu zamowienia. Nastepnie opracuje przedmiar we
wszystkich branzach, kosztorysy , specyfikacje i inne dokumenty.
Opracowana dokumentacja budowlana i wykonawcza powinna obejmowac wszystkie branze
wchodzace w sklad przedmiotowej inwestycji sktadajac si¢ na kompletng dokumentacje
projektowa. Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy
do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢
Po uzyskaniu decyzji organéw zezwalajacych na wykonanie rob6t budowlanych, zatwierdzeniu
opracowanej przez Wykonawce czasowej organizacji ruchu Inwestor przekaze wykonawcy plac
budowy.

Plac budowy oraz zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bgdzie Wykonawca Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy
segregowacé 1 magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny
odbior przez uprawnione podmioty. Koszt utylizacji odpadéw ponosi Wykonawca. Nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew 1 krzewow, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, w razie potrzeby
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Budowa ciggu pieszo- rowerowego powoduje kolizje ze zlokalizowanymi w pasie
drogowym instalacjami i infrastruktura obca. Wg wstepnego rozeznania wystapi potrzeba regulacji
wysokos$ciowe] wlazow istniejacych studni rewizyjnych i kontrolnych zlokalizowanych na trasie
przebiegu projektowanej infrastruktury drogowej. Zamawiajacy informuje, ze petna identyfikacja i
rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang droga rowerowg nalezy do zadan
Wykonawcy. Po przeprowadzonej inwentaryzacji nalezy opracowaé materialy do wnioskéw o
wydanie warunkéw technicznych usunig¢cia kolizji (przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg
techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wnioskow nalezy uzyskaé¢ od wiascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usunigcie przedmiotowych kolizji. Uzyskane
warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci 1
zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa, przekazywaé wraz z opinig projektanta w tej
sprawie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen na
realizacj¢ 1 do realizacji robot. W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow
infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umoéw regulujagcych wzajemne zobowigzania z
Inwestorem, nalezy uregulowa¢ wszelkie formalnos$ci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione
projekty umow za posrednictwem Inspektora Nadzoru do podpisania Zamawiajgcemu.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego
prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. Po akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia przedmiotowych umoéw z gestorem
sieci (w tym uméw na usunigcie kolizji) oraz poniesienia wszelkich kosztow wynikajacych z tych
umow.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181, z pézn. zm.). Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki
poziom bezpieczenstwa oraz komfort podrozy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widocznos$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancjg.

Nalezy opracowa¢ projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia
robdt) oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.).

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot
jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy oznakowacé rejon objgty wprowadzeniem czasowe] organizacji
ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.
Projekt nalezy przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn.
zm.). Projekt nalezy na biezaco aktualizowaé. W przygotowaniu i realizacji przedmiotowej
inwestycji nalezy takze przestrzegac nastepujacych wytycznych
1 uwarunkowan:

1) Przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczeg6élnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
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290) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1211, 1590), Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2015
1., poz. 1936, z pézn. zm.) oraz innymi obowigzujacymi przepisami i normami wlasciwymi dla tego
zadania.

2) Na czas wykonywania Robot nalezy podejmowac dziatania wynikajace z decyzji organow

ochrony srodowiska.

3) W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktérego

istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany

wstrzymaé w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia

oraz niezwlocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz

Zamawiajacego.

4) Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ w sposdéb zharmonizowany

architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostalymi obiektami.

5) W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy

zaprojektowac¢ i wykonac ich przebudowg lub zabezpieczenie.

6) Nalezy opracowac, uzyskac akceptacje Zarzadu drogi, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami

1 zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. W projekcie organizacji

ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

7) Program 1 przeprowadzenia Robot nalezy opracowaé¢ w taki sposob, aby umozliwié

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostgp do terendéw przyleglych,

a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja. Dopuszcza si¢ zamknigcie

ruchu na drogach gminnych i wewnetrznych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi

na ich czasowe zamknigcie.

8)Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia 1 zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem;

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i1 zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w szczegdlnosci
decyzje zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

9) Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowg
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe 1 gazowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych
1 $ciekdéw sanitarnych, urzadzenia kolejowe) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.
W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstgpstwa od
przepisow techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu
na Ukonczenie.
Plac budowy oraz zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesow o0soOb
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatah Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Koszt
utylizacji odpadow ponosi Wykonawca.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu budowy,
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w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdt w zakresie
przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okre$leniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomos$ci, powiadomieniem wlascicieli oraz spisaniem protokotéw zaréwno o
rozpoczeciu czasowych zajec jak 1 ich zakonczeniu;

e zawarciem umowy/-OwW na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby
rozbidrki obiektow budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac (w szczeg6lnosci pod przebudowe zjazdow);

e wyplate odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej
przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez wlasciwe organy
administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania);

e usuni¢ciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robot ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow, wykopow i1 rowdéw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

e zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu niezbednej do zagospodarowania terenéw zieleni
drogowej, we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu
Budowy;

e dokonaniem wycinki drzew i usuni¢ciem karpin po dokonanych wycinkach;

e dokonaniem z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy 1 zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak 1 w jego otoczeniu
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktorych bedzie sie
odbywat ruch budowlany;

e usuni¢ciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i1 urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usuni¢ciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnos$ci spotecznej i innej,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r.,, poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i skladowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢c od odpadow obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace si¢ utylizacja.

Celem inwestycji jest poprawienie stanu nawierzchni odcinka drogi powiatowej o di. 3146 mb
co zapewni poprawe bezpieczenstwa jak rowniez poprawi komfort jazdy pojazdom
silnikowym oraz zwiekszy przepustowos¢ drogi.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przebudowa czg¢$ci drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka
Szklarnia - Zawis¢ poprzez zaprojektowanie 1 wybudowanie

a) przebudowy: drogi, odwodnienia
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c¢) wykonanie zjazdow,
d) budowe/przebudowe/zabezpieczenie fragmentéw istniejacych sieci branzowych na odcinkach
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym, na warunkach, jakie nalezy uzyska¢ od
zarzadcy sieci;
e) regulacj¢/wycinke zieleni przydrozne;j,
f) budowe aktywnego przejscia dla pieszych z doswietleniem
w istniejacym ukladzie drogowym zapewniajac jej potaczenie z istniejagcymi ciggami
g) scinke poboczy,
h) rozebranie chodnika
1) poszerzenie jezdni
j) konserwacje rowow
k) wykonanie zjazdow

Orientacyjna dlugo$¢ odcinka drogi przeznaczonego do remontu wynosi 3146 m (w km 0+000
—3+146)

Roéznica pomiedzy szacowana a wykonana dlugo$cia przebudowy drogi nie bedzie
powodowala zwi¢kszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej i przedluzenia terminu
zakonczenia robot.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi
by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej skladajacej si¢ z projektu
koncepcyjnego, projektu budowlanego 1 wykonawczego oraz specyfikacji  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kosztorysow i przedmiaréw robot
oraz innych opracowan:

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli
konieczne) warunkujacych zrealizowanie prac i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego
eksploatacji. Wykonujac opracowanie projektowe Wykonawca nie moze go opisywaé poprzez
wskazywanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfika opracowania i Wykonawca nie moze go opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy ,,lub réwnowazny” (art. 29 ust. 3
ustawy - Prawo zamowien publicznych). W przypadku staran o dofinansowanie ze $rodkow
Unii Europejskiej podawanie nazw producentéw lub nazw wyrobow konkretnych producentow
traktowane jest przez organy kontrolne oraz instytucje zarzadzajace i posredniczace jak
naruszenie ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, grozac utrata co najmniej czesci
dofinansowania. — Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére beda niezbedne do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé bez
dodatkowego wynagrodzenia i przekaza¢ je do Zamawiajacego(w ramach wynagrodzenia
ryczattowego). Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi (aktualny stan
prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami), oraz zasadami
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wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow.
Wszystkie zalaczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiada¢ potwierdzenie
zgodno$ci z oryginalem. W trakcie projektowania nalezy uzgodni¢ (w trybie roboczym) w
Starostwie Powiatowym w Namyslowie. Wszelkie odstgpstwa od powyzszych warunkow i
zalecen sg mozliwe w uzgodnieniu z Zamawiajacym,;
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego;
4) Wykonanie robot budowlanych, montazowych, zagospodarowanie terenow zgodnie z
zaakceptowang przez Inwestora dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskanym jesli
wymagane pozwoleniem budowlanym, pozwoleniem wodnoprawnym, zgloszeniem robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgltoszeniem wodnoprawnym,;
5) Zapewnienie gwarancji 1 rekojmi na wykonany przedmiot umowy w zakresie 60 miesi¢cy od
daty odbioru koncowego.
6) Opracowanie 1 przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
moga okaza¢ si¢ niezbg¢dne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia.
W szczegblnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
1. Mape sytuacyjno-wysokos$ciowa do celow projektowych;
2. Uzupehiajacy projekt robot geologicznych — jesli bedzie taka potrzeba
3. Uzupehiajaca dokumentacje geologiczno-inzynierska — jesli bedzie taka potrzeba;
4. Uzupehiajgca dokumentacje hydrogeologiczng — jesli bedzie taka potrzeba;
5. Uzupetniajace geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — jesli bedzie taka
potrzeba,
6. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i1 pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi,
7. W razie potrzeby materialy do wniosku o decyzj¢/decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
0 raport;
8. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
9. W razie potrzeby dokumentacj¢ projektowa instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);
10. Projekt statej organizacji ruchu i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
11. Projekty podziatu nieruchomos$ci (wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru
gruntow winny by¢ sporzadzone dla kazdej ksiggi wieczystej osobno). Dokumentacje formalno-
prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych si¢ poza projektowanymi
liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbedng do zrealizowania niniejszej inwestycji- jezeli zajdzie
taka koniecznos¢,
12. Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasa drogowego
znajdujacych si¢ liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu
granic dla drogi powiatowej;
13. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
14. Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej- jesli bedzie taka potrzeba
15. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;
16. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
17. Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;
18. Przedmiary Robdt i kosztorysy w inwestorskie odrebnie dla kazdej branzy (w oparciu o dane
wyjsciowe do kosztorysowania uzgodnione z Inwestorem,)
19. Programy Zapewnienia Jako$ci;
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20. Dokumentacj¢ powykonawczg;

21. Mapg¢ powykonawcza;

22.Inne opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami,
konieczne do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujetych powyzej)

Wykonawca opracuje projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729
z p6ézn. zm.) oraz uzyska niezbedne uzgodnienia 1 opinie wraz z zatwierdzeniem. Projektowane
rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak
widoczno$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja. Nalezy zastosowacl
urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére speilniaja warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Oznakowanie w zakresie budowanej wykona¢ z nowych materialow. Materialy pozyskane z
rozbidrki podlegaja przekazaniu Zamawiajgcemu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w technologii strukturalne;.
Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastgpujace wymagania:

- Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez
ich podwojne giecie o promieniu gi¢cia nie wickszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami
(bez nacigc) lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

- Tarcze znakéw podwdjnie zaginane krawedziowo na calym obwodzie. Narozniki
z pozostalymi ptaszczyznami powinny tworzy¢ jedng calo$¢ i nie mogg zawiera¢ ostrych
krawedzi, peknigé, nacigé, otwordw technologicznych, ktore ostabiaty by konstrukcje znaku.
Dopuszcza si¢ stosowanie otworow odptywowych lecz otwory te nalezy lokalizowa¢ poza
naroznikami tablicy znaku.

- Znak typu B-20 oklejony folig II generacji a lico znaku wykonane metoda sitodruku.

- Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgig¢, pofaldowan i otwordéw
montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m,

- Podwdjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywni¢ tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byty
spelnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- Tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych
farb poliestrowych matowych lub pdétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

- Tarcze znakéw 1 tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetnia¢ dodatkowo nastgpujace
wymagania:

- Narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkos$ci tego promienia nie wskazano,
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- Laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakoéw wielkogabarytowych) wzdtuz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesunigcia 1 przeswity w miejscach ich taczenia.

- Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego
z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B,
C,D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie
sa dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Do montazu oznakowania zastosowa¢ rury stalowe ocynkowane o $rednicy zewngtrznej, co

najmniej 70 mm i grubos$ci $cianki nie mniejszej niz 3 mm.

Wykonawca w ramach zadania wykona roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy, nasypy).
Zagospodarowanie nadmiaru urobku w gestii wykonawcy. Roboty ziemne (nasypy, zasypki)
wykonane z zakupionego gruntu piaszczystego z mechanicznym zageszczeniem. W pozycji
kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ koszty badan zageszczenia wbudowanego gruntu.

Zagospodarowanie 1 koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas rozbiorek po stronie
Wykonawcy.

Regulacji wysokosciowej urzadzen obcych zlokalizowanych w obrebie projektowanej
infrastruktury drogowej. W razie potrzeby dokona¢ przebudowy, remontu, wymiany wtazow,
pokryw 1 ptyt podwtazowych istniejgcych studni.

Drzewa kolidujace z projektowanymi rozwigzaniami nalezy wycia¢ oraz wykarczowaé pnie
1 usung¢ poza teren budowy. Pozyskane z wycinki drewno stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i po
$cigciu nalezy je przekaza¢ zamawiajacemu

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:

Hos¢
Lp. | Nazwa dokumentu kompletéw
1. Mapg sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych; 3
2. Uzupetniajacy projekt robot geologicznych; 3
3. Uzupehiajacg dokumentacje geologiczno-inzynierska; 3
4. Uzupehiajaca dokumentacje¢ hydrogeologiczna; 3
5 Uzupehiajagce  geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektow 3
) budowlanych;
6 Materiaty projektowe do wuzyskania opinii, uzgodnien i1 pozwolen 3
) wymaganych przepisami szczegolnymi;
Raport w ramach oceny oddzialywania na srodowisko, wraz ze wszystkimi
7. niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi 1 formalno- | 3
prawnymi;
] W razie potrzeby materiaty do wniosku o decyzj¢ o Srodowiskowych 3
' uwarunkowaniach;
10. | Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi; 3
1 W razie potrzeby dokumentacj¢ projektowa instalacji i1 urzadzen 3
" | towarzyszacych (obcych);
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12. | Projekt stalej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu; 3

Projekty podzialu nieruchomos$ci. Dokumentacja formalno-prawna dla
nabycia praw do korzystania z nieruchomos$ci znajdujacych si¢ poza
projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi droge, a niezbedna do
zrealizowania niniejszej inwestycji;

13.

Dokumentacja niezb¢dna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasa
14. | drogowego znajdujacych si¢ liniach rozgraniczajacych ustalonych w |3
decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu dla drogi powiatowej

15. | Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; 3
16. | Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej; 3
17. | Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi; 3
18. | Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 3
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
19. | odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu | 3
Wykonawczego;
20. | Przedmiary Robot; 3
21. | Programy Zapewnienia Jakosci; 3
22. | Dokumentacj¢ powykonawcza; 3
23. | Mapa powykonawcza; 3

Inne opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
24. | odrgbnymi przepisami, konieczne do nalezytego zrealizowania Przedmiotu | 3
umowy (nie ujetych powyzej)

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez w wersji cyfrowej
(edytowalnej oraz w formacie plikow pdf).

Zamawiajacy zastrzega, ze Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy przed ztozeniem do
zatwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany podlega weryfikacji 1 akceptacji
Zamawiajacego. Zaleca si¢, aby projektant opracowujacy dokumentacj¢ projektowa legitymowat
si¢ uprawnieniami budowlanymi w branzy drogowej bez ograniczen 1 posiadal czynne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego 1 Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych
dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zalaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Roboty budowlane be¢da wykonywane pod nadzorem Zarzadu Powiatu Namyslowskiego,
reprezentowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zapewni¢ minimum 5 letnig (60 m-cy) gwarancj¢ jakosci i r¢kojmi na
przedmiot zamowienia liczong od daty odbioru koncowego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbidr koncowy,

- przeglady gwarancyjne ( minimum raz w roku ),
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- odbior pogwarancyjny.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie do:
1. Prowadzenia dziennika budowy, w ktorym inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
dokonywat odbioru robot zanikajacych lub na stosownym protokole
2. Przedstawienia zamawiajagcemu wszelkich deklaracji  zgodnosci, atestow, aprobat
technicznych na nowe materiaty (niepochodzace z rozbidrki), ktére zamierza wbudowac.
Whbudowanie materiatow moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej aprobaty wydanej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajacego.
3. Opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.
4. Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia rob6t oraz jego rozbidrki po
zakonczeniu robot.
Przygotowania rozliczenia koncowego robdt wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego
w sktad, ktérego wejs¢ powinny:
umowa wraz z oferta,
ewentualne umowy z podwykonawcami,
protokot przekazania placu budowy,
tabele elementdéw rozliczeniowych,
dokumenty sprawdzajace materialty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
wyniki badan i sprawdzen,
dokumentacja powykonawcza,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza lub poswiadczenie o ztozeniu operatu do
powiatowego zasobu geodezyjnego,
rozliczenie finansowe,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikdw robot o wykonaniu robot zgodnie z projektem.
potwierdzenie zakonczenia robot.
Do obowigzkéw wykonawcey nalezy rowniez:
a) rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb mozliwosci wykonania projektu i
realizacji inwestycji;
b) uzyskanie niezbednych podktadow mapowych potrzebnych do realizacji zadania;
c) wystgpienie w imieniu Inwestora na wlasny koszt (optaty), o uzyskanie wszelkich dokumentow
formalno-prawnych niezbednych do wykonania zakresu inwestycji;
d) powiadomienie Zamawiajacego o wykryciu btedow lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek, bez mozliwosci wykorzystania ich w
czasie realizacji zamowienia
e) wytypowanie przez Wykonawce przedstawiciela do wystgpowania i reprezentowania Inwestora
w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji.
Realizacjg powinny by¢ objete prace przygotowawcze, podstawowe - nalezy przez to rozumiec
minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg cel ich wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do
wyptaty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- projektowania i1 kierowania robotami budowlanymi
-organizacji robot
- zabezpieczenia interesOw osob trzecich
- ochrony $rodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

[ ] e o o o o hd
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- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0séb trzecich

Zamawiajacy ustanawia nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem 1
bedzie prowadzit biezaca kontrolg wykonywanych robot . Kontroli beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

- sposob wykonania robdt pod katem zgodno$ci ich wykonania z projektem 1 specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw 1 za wyniki
dzialalnosci w zakresie :

* organizacji robot,

* zabezpieczenia 0sob trzecich,

* ochrony $rodowiska,

» warunkow bhp,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

* zabezpieczenie terenu robot,

» zabezpieczeniem ciaggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastgpstw
prowadzonych robot.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materialbw wykonawcy. Wyroby budowlane
stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich
przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg odpowiednie
parametry.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony
srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisow BHP
oraz warunkoéw technicznych i odbioru robot budowlanych. Materiaty rozbidorkowe, ktorych nie
przewiduje si¢ ponownie wbudowaé lub zainstalowa¢ nalezy posegregowac, zabezpieczyc,
zutylizowa¢ lub dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu
(inspektorowi nadzoru jesli zostanie powotany) wnioskow materialowych wraz z kompletem
dokumentow (certyfikaty, poswiadczenia zgodnosci dostawy, karty katalogowe, $wiadectwa
dopuszczenia itp.) przed dostawg ich na budowe. Materialy niezatwierdzone przez zamawiajacego
nie mogg by¢ wbudowane przez wykonawce. Materialy 1 urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji
muszg spetnia¢ wymogi polskich przepiséw i obowigzujacych norm, posiada¢ cechy zatozone
projekcie 1 by¢ poparte atestami ITB.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywania robdt. W celu zapewnienia
wspolpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonanych robdt, zamawiajacy powierzy
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontroli w szczeg6lnosci beda podlegaty :

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jako$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.
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Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonanie robdt tymczasowych zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw :

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot ),

- odbioér koncowy (przekazanie zamawiajacemu gotowych obiektow)
Planowana inwestycja na etapie realizacji przebudowy drogi generowaé bedzie migdzy innymi
powstanie odpadoéw, halas izanieczyszczenie powietrza zwigzane z pracg maszyn, urzadzen
budowlanych i pojazdéw transportowych. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaklocic
tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wpltywac na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci
zwigzane z faza realizacji beda miaty charakter krotkotrwaly, ograniczony do czasu trwania
budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wlasciwa organizacja
robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Wprowadzone zmiany do istniejagcego uktadu
komunikacyjnego wplyna pozytywnie na srodowisko poprzez poprawe plynnosci ruchu pojazdoéw
silnikowych, co spowoduje poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt Organizacji terenu
budowy uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:
* organizacj¢ robot budowlanych,

* rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo pracy,

» zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

* zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

* tymczasow3 1 docelowa organizacje¢ ruchu,

» wygrodzenie terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na ktéry
prowadzone bgda prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem 0so6b
niepowolanych. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Na wyznaczonych do przebudowy pododcinkach drég nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie jezdni,
przeprowadzi¢ remont poboczy drogi, utozy¢ kostke brukowa cementowa, oznakowanie, przejécia
dla pieszych, utozy¢ kraweznik. Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z
wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastgpujgce roboty:

Pododcinek 0+000 0+900

Konstrukcja i drogi w obszarze zabudowanym to jest 0+000 0+1140 istniejgca nawierzchnia jest mocno
zniszczona o grubosci od 8 cm do 6 cm ulozona bezposrednio na kostce brukowej o stabilnym przekroju
poprzecznym 1 podtuznym, nie wykazuje odksztalcen z powodu zlej nos$nosci. Szerokos¢ przykrycia
bitumicznego od 4,6 w koncowym odcinku do 5,5 m w czesci poczatkowej i srodkowej. Przy istniejacej
jezdni w terenie zabudowanym str prawa znajduje si¢ szczatkowy chodnik w bardzo zlym stanie
technicznym, ktory przewiduje si¢ do rozebrania. Odc od 0+000 do 0+900 sfrezowac korekcyjnie w celu
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ujednolicenia w-w i nadania podobnej szorstkosci $rednio i nie wigcej niz 2,5 cm oraz wyremontowaé
nawierzchni¢ bez wycinania. Nast¢pnie utozy¢ jednolita W-we MMa typu Jena gr 7 cm. Prace zaplanowaé
w jednolitym przejezdzie cala szeroko$cig jezdni na szer 5,5 m wcze$niej str L w linii istniejagcego chodnika
wybudowa¢ 200 m2 chodnika w celu wykonania przejscia dla pieszych w okolicy Kosciota oraz utozy¢ 800
mb krawgznika wysokiego oraz na zjazdach obnizonego do pozycji 2 do 4 cm ponad ukladana w-we
przestrzen za kraweznikiem rozplantowa¢ i wykonaé tymczasowe pobocze szerokosci 1 m w celu
komunikacji pieszych do czasu wykonania nawierzchni na chodniku z materiatu pofrezowego.

Pododcinek 0+900 do 1+140, Pododcinek 1+140 do 3+146

Nastepny odcinek 0+900 do 1+140 oraz 1+140 do 3+146 to przekrdj drogowy o szerokosci 5,5 m , i tu
nalezy przewidzie¢ poszerzenia w ktorych konstrukcja jest okreslona w nastepujacy sposéb : 15 cm
stabilizacja z wezta oparta na kruszywie od 0/16 mm w-we thucznia grubosci 20 cm ,w-wa wigzgca grubosci
6 cm opartg o mma 20 +RC . nastgpnie sfrezowac korekcyjnie powierzchnig¢ istniejacej jezdni nie wigcej niz
2,5 cm skropi¢ jezdnie i poszerzenie 1/kg na m2 i ulozy¢ w-we mma typu Jena 16 gr minimum 7 cm w
warunkach umiesci¢ zapis o braku odchylek na in -.

Na mostach przykrycie w-wa Jena gr 5 cm na catym przekroju o szerokosci ok 6,7m z pozostawieniem
scieku bitumicznego przy opaskach w celu sptywu wody poza obreb mostow.

Frez pozyskany z frezowania korekcyjnego odwiez¢ na sklad i wykorzysta¢ do wykonania potaczen na
zjazdach w obrgbie lasu oraz na drogi polne oraz wyréwnania pobocza za kraweznikiem w obrebie 0+900..

Spadek poprzeczny generalnie skierowany jest od chodnika w kierunku rowow procz kilku tukéw, dlatego
zaplanowano wykonanie 4 wpustow ulicznych dla odwodnienia tych obszaréw na druga strone drogi.

Na wjazdach, w ktorych sptyw wody moglby zalewa¢ posesje zaplanowano wykonanie kraweznikow
obnizonych 4 cm powyzej nowej jezdni z dowigzaniem wysoko$ciowym tych wjazdow w zaleznosci od
potrzeb dopuszcza si¢ rozebranie istniejacych wjazdoéw i wykonanie polaczenia na szerokosci 0,75 cm z mas
bitumicznych.

W poczatkowym odcinku planuje si¢ wykonaé ogdlnie przebudowe istniejgcej infrastruktury. Obszar przed
skrzyzowaniem element przystanku oraz przejscia dla pieszych w jego obrebie z do§wietleniem przejscia dla
pieszych lampami na wysiggnikach z zasilania stalego w porozumieniu z Tauronem S.A. . w przypadku
braku takiej mozliwosci mozna zamontowac¢ latarnie solarne, ale tylko po wyczerpaniu mozliwosci zasilenia
stalego. Nalezy wystapi¢ o decyzje lokalizacyjne a nast¢pnie pozwolenie na budowg.

Drugie przejscie zorientowane w okolicy mostu -teren zabudowany. W celu umozliwienia dojscia dla
pieszych nalezy przedtuzy¢ wykonanie nawierzchni do linii mostu to jest od 6,7 m oddzielajgc pas jezdny od
pobocza bitumicznego lub chodnika linig ciagla z dodatkowymi elementami §wietlnymi (kocie oczka) typ
cigzki w gniazdach oraz zaplanowac przej$cie dedykowane w obszarze Swiecenia latarni .

Na PZT znajduje si¢ zagospodarowanie terenu.

Trwate elementy zagospodarowania winny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob okreslony
przepisach, w tym techniczno—budowlanych, obowigzujacymi normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Elementy konstrukcyjne nalezy w taki sposob zaprojektowac 1 wykonac,

aby zostaty spelnione podstawowe wymagania w zakresie :
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- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska. Wszystkie
rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne winny by¢ zaaprobowane przez zamawiajacego.
Przewidzie¢ nalezy do zaprojektowania, a nastepnie wykonania:
Dhugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 3146 mb. Zamierzeniem gléwnym jest poszerzy¢ i
wykona¢ jezdnie typu drogowa od km 0+000 do 3+146

Konstrukcja i drogi w obszarze zabudowanym to jest 0+000 0+1140 istniejagca nawierzchnia jest
mocno zniszczona o grubosci od 8 cm do 6 cm utozona bezposrednio na kostce brukowej o
stabilnym przekroju poprzecznym i podtuznym, nie wykazuje odksztatcen z powodu ztej nosnosci.
Szerokos¢ przykrycia bitumicznego od 4,6 w koncowym odcinku do 5,5 m w czg$ci poczatkowej 1
srodkowej. Przy istniejacej jezdni w terenie zabudowanym str prawa znajduje si¢ szczatkowy
chodnik w bardzo zlym stanie technicznym, ktory przewiduje si¢ do rozebrania. Odc od 0+000 do
0+900 sfrezowac korekcyjnie w celu ujednolicenia w-w 1 nadania podobnej szorstko$ci $rednio i
nie wiecej niz 2,5 cm oraz wyremontowac¢ nawierzchni¢ bez wycinania. Nastepnie utozy¢ jednolita
W-we MMa typu Jena gr 7 cm. Prace zaplanowaé w jednolitym przejezdzie cala szeroko$cig jezdni
na szer 5,5 m wecze$niej str L w linii istniejacego chodnika wybudowa¢ 200 m2 chodnika w celu
wykonania przej$cia dla pieszych w okolicy Kosciota oraz utozy¢ 800 mb krawe¢znika wysokiego
oraz na zjazdach obnizonego do pozycji 2 do 4 cm ponad ukladana w-we przestrzen za
kraweznikiem rozplantowaé i wykona¢ tymczasowe pobocze szerokosci 1 m w celu komunikacji
pieszych do czasu wykonania nawierzchni na chodniku z materiatu pofrezowego. Nastepny odcinek
0+900 do 1+140 oraz 1+140 do 3+146 to przekrd] drogowy o szerokosci 5,5 m , i tu nalezy
przewidzie¢ poszerzenia w ktorych konstrukcja jest okreslona w nastepujacy sposob : 15 cm
stabilizacja z wezla oparta na kruszywie od 0/16 mm w-we thucznia grubosci 20 cm ,w-wa wigzaca
grubosci 6 cm oparta o mma 20 +RC . nastgpnie sfrezowa¢ korekcyjnie powierzchni¢ istniejacej
jezdni nie wigcej niz 2,5 cm skropi¢ jezdnie i1 poszerzenie 1/kg na m2 i1 utozy¢ w-we mma typu Jena
16 gr minimum 7 cm w warunkach umie$ci¢ zapis o braku odchylek na in -.

Na mostach przykrycie w-wa Jena gr 5 cm na calym przekroju o szerokosci ok 6,7m z
pozostawieniem $cieku bitumicznego przy opaskach w celu sptywu wody poza obreb mostow.

Frez pozyskany z frezowania korekcyjnego odwiez¢ na sktad i wykorzysta¢ do wykonania potaczen
na zjazdach w obregbie lasu oraz na drogi polne oraz wyrdwnania pobocza za kraweznikiem w
obrgbie 0+900..

Spadek poprzeczny generalnie skierowany jest od chodnika w kierunku rowéw procz kilku tukow,
dlatego zaplanowano wykonanie 4 wpustow ulicznych dla odwodnienia tych obszarow na druga
strong¢ drogi.

Na wjazdach, w ktorych sptyw wody moglby zalewaé posesje zaplanowano wykonanie
krawegznikéw obnizonych 4 cm powyzej nowej jezdni z dowigzaniem wysoko$ciowym tych
wjazdow w zaleznosci od potrzeb dopuszcza si¢ rozebranie istniejgcych wjazdéw 1 wykonanie
polaczenia na szerokos$ci 0,75 cm z mas bitumicznych.

W poczatkowym odcinku planuje si¢ wykona¢ ogdlnie przebudowe istniejacej infrastruktury.
Obszar przed skrzyzowaniem element przystanku oraz przejscia dla pieszych w jego obrebie z
doswietleniem przejscia dla pieszych lampami na wysiggnikach z zasilania stalego w porozumieniu
z Tauronem S.A. . w przypadku braku takiej mozliwo$ci mozna zamontowa¢ latarnie solarne, ale
tylko po wyczerpaniu mozliwos$ci zasilenia statego. Nalezy wystapi¢ o decyzje lokalizacyjne a
nast¢pnie pozwolenie na budowg.

Drugie przejscie zorientowane w okolicy mostu -teren zabudowany. W celu umozliwienia dojscia
dla pieszych nalezy przedluzy¢ wykonanie nawierzchni do linii mostu to jest od 6,7 m oddzielajac
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pas jezdny od pobocza bitumicznego lub chodnika linig ciggla z dodatkowymi elementami
swietlnymi (kocie oczka) typ ciezki w gniazdach oraz zaplanowac przejscie dedykowane w
obszarze §wiecenia latarni .

Odcinek lesny wykona¢ jako poszerzenie istniejacej drogi o zmiennej szerokosci od 4,6 do 4,8 na
szeroko$¢ jezdni 5,5 m. W obszarze mostu zaplanowa¢ analogicznie szeroko$¢ jak przy moscie z
obszaru zabudowanego.

Konstrukcja poszerzen i w-w analogiczna do obszaru zabudowanego.

w-wa $cieralna musi by¢ wykonana w sposéb jednolity bez szwa podtuznego .

pobocza 0,75 cm z kazdej strony w-wa thucznia 0/31 koloru jasnego lub zo6ttego.

Pozostale fragmenty nadmiaru szeroko$ci pasa drogowego dopasowa¢ humusem z obsianiem trawa.
Rowy. Zaplanowano oczyszczenie istniejacych rowow na S$rednig gleboko$¢ ok 20 cm dna,
uformowaniem skarp 1 ich umocnieniem , wygrabieniem i1 wycinka istniejacych krzewéw z
odwozem karpiny, gatezi.

Malowanie obszar mostow przejs¢ dla pieszych oraz przystankéw autobusowych wykona¢ farba
chemoutwardzalna z posypka granulatu odblaskowego.

Wymieni¢ znaki drogowe na nowe rozmiar $redni z folia 2 generacji a w obszarach przej$¢ 111
generacji folia pryzmatyczna.

Nie dopuszcza si¢ zmian nawierzchni bitumicznych na i inne i dzielone .

Chodniki

Wykonac¢ konstrukcje 15 c¢m stabilizacji 10 cm thuczen kostka bezfazowa grafitowa przy przej$ciach
pola uwagi.

3.5. Wymagania w zakresie instalacji

Przejscia pod droga wykona¢ metoda bezwykopowa -przycisku. Zaprojektowaé i dokonaé
uzgodnien z gestorem sieci elektroenergetycznej nN w celu zasilania lamp ledowych na
wysiegnikach - o§wietlenie asymetryczne

3.6. Wymagania w zakresie wykonczenia

Projektowane elementy widoczne nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem materialdw naturalnych,
przyjaznych dla srodowiska tj. kamienie, drewno itp. Wszelkie wykonane elementy majg wspotgrac
z otaczajacym je naturalnym $rodowiskiem i w jak najmniejszym stopniu ujawnia¢ ingerencje
cztowieka.

3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowac¢ zgodnie z opracowanym projektem. Dobor materiatow
1 szczegblowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia
inwestorowi.

I1 CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

28



w TRA-SA Arkadiusz Stachurski ul. Gersona 9, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511024436 e-mail: tra.stachurski@gmail.com, tel. +48728535980

Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z oddzielnych
przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosci na
cele budowlane

Powiat Namystowski jest wiascicielem dzialek nr 57/1 k.m.1, 57/2 km.2, 174/2 km.2, 43 k.m.3
obrgb Zawis¢, jedn. ew. Pokdj stanowigcych teren przedmiotowej inwestycji, zlokalizowanych w
wojewodztwie opolskim, powiecie namystowskim, gmina Pokoj

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wszystkie prace projektowe i realizowane roboty budowlane powinny by¢ wykonane w oparciu
0 obowigzujace przepisy m.in. (ponizszy katalog nie jest katalogiem zamkni¢tym):
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.) ;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z p6zn.
zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dziennik Ustaw rok 2022 poz. 1518)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2023 r.,
poz. 977 z pbzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z pozn.
zm);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 24 wrzesnia 2004 w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2002, nr 179 poz.1490);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 1., poz. 1478 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645, ze zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych  dotyczacych  drég  publicznych  (Dz.U. z  2022r. poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022. poz. 1679, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2023, poz. 1039);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
nr 120, poz. 1126, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  okreslenia
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metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. =z 2021 r. poz. 2458, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1752, ze
zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 ze zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze
zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze
zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1578 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow ( Dz. U.

z 2020 r., poz. 10);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 840 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 22023 r., poz. 1047 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz. U. 2017 poz. 784, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.2310 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311, ze zm.)

Wytyczne i instrukcje
WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy
Ogoélne  specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP  Warszawa;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997 r.;
oraz WR-D-60 Nawierzchnie i1 geotechnika. Katalog wzmocnien i1 remontdOw nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.;

Wybrane normy
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PN-EN 196-
2:2013-11
PN-EN 459-
2:2021-1
PN-EN 933-
3:2012
PN-EN 933-
4:2008
PN-EN 933-
5:2023-05
PN-EN
933-
6:2023-06
PN-EN
933-
9:2022-07
PN-EN
933-
10:2009
PN-EN
1097-
2:2020-09
PN-EN

Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

Wapno budowlane — Czeg$¢ 2: Metody badan

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czeg$¢ S:
Oznaczanie procentowe] zawartosci ziarn przekruszonych w
kruszywie o grubym i o cigglym uziarnieniu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania bt¢kitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —
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1097-3:2000

PN-EN
1097-4:2008

PN-EN 1097-
5:2008

PN-EN 1097-
6:2022-07

PN-EN 1097-
7:2023-04

PN-EN
1097-
8:2020-09

PN-EN
1367-
1:2007

PN-EN
1367-
3:2002

PN-EN

1426:2015-08

Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgsé¢

4:0znaczanie  pustych  przestrzeni  suchego, zagegszczonego
wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia

Badania wtasciwos$ci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtlasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg
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Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia —
PN-EN Metoda Pierscien 1 Kula

1427:2015-08

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
PN-EN emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
1428:2012

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
PN-EN emulsji asfaltowych oraz trwalo$ci podczas magazynowania metoda

pozostatos$ci na sicie
1429:2013-07

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza
PN-EN chemiczna
1744-
1+A1:2013-05

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw -Cze$¢ 4: Oznaczanie
PN-EN podatnos$ci na wode wypetiaczy do mieszanek
1744- mineralno-asfaltowych
4:2022-05

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltoéw drogowych
PN-EN

12591:2010

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
PN-EN

12592:2014-12
— Oznaczanie temperatury tamliwos$ci Fraassa

PN-EN
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12593:2015-08

PN-EN
12606-
1:2015-08

PN-EN
12607-
1:2014-12

PN-EN
12697-6:2020-07

PN-EN
12697-
8:2019-01

PN-EN
12697-
11:2020-07

PN-EN
12697-
12:2018-08

PN-EN
12697-
13:2017-12

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny —
Czesc 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —
mineralno-asfaltowych na goraco —
zawartos$ci wolnej przestrzeni

Metody badan mieszanek
Cz¢s¢  8: Oznaczanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomig¢dzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan -Cze$¢ 12:

Okreslanie wrazliwos$ci na wode probek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan-Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan-Czegs$¢ 18: Sptywnos¢
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PN-EN
12697-
18:2017-07

PN-EN
12697-
22:2020-07

PN-EN
12697-
27:2017-07

PN-EN
12697-
36:2022-09

PN-EN
12846-
1:2023-02

PN-EN
12847:2022-12

PN-EN

12850:2022-12

PN-EN

13043:2004

lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan — Cz¢$¢ 22:

Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan — Cze$¢ 27:
Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan - Czg¢$¢ 36:

Okreslanie grubosci nawierzchni asfaltowe;

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wyplywu
lepko$ciomierzem wyplywowym -- Czeg$¢ 1: Emulsje
asfaltowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do  ruchu
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PN-EN
13074-
1:2019-03
PN-EN
13075-
1:2016-12
PN-EN
13108-
1:2016-07
PN-EN
13108-20:2016-
07
PN-EN
13179-
1:2013-10
PN-EN
13179-
2:2002
PN-EN

13398:2017-12

PN-EN

13399:2017-12

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych uplynnionych Ilub
fluksowanych - Czeg$¢ 1: Odzyskiwanie metoda odparowania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czegs¢ 1:
Oznaczanie  indeksu rozpadu kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢§¢ 1: Beton

asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypetiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia delta i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow
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PN-EN
13587:2016-12

PN-EN
13588:2017-11

PN-EN

13589:2018-08

PN-EN

13614:2021-08

PN-EN

13587:2016-12

PN-EN

13808:2013-10

PN-EN

14023:2011

PN-EN
14188-

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciggania lepiszczy
asfaltowych metoda rozciggania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

ciggliwosci

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sily rozciggania lepiszczy
asfaltowych metodg rozciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -Czegs$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco
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Wypehiacze szczelin 1 zalewy drogowe - Czg$¢ 2: Wymagania
PN-EN wobec zalew drogowych na zimno
14188-
2:2010

Przetwory naftowe i produkty podobne - Oznaczanie temperatury
PN-EN zaptonu i palenia-Metoda otwartego tygla Clevelanda
ISO
2592:2017-10

,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
PN-EN stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

13242+A1:2010

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.
Prawo do dysponowania gruntow zostanie przekazane na okres projektowania i uzyskania
wymaganego kompletu dokumentacji dla wykonawcy.

4.1. Mapy zasadnicze

mapy zasadnicze — zal. nr 1

4.1. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

zat. nr 2

4.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
za$wiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zat. nr 3
4.4. Dokumentacja fotograficzna

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU DROGI - DP 1325 O Bogacka Szklarnia — Zawisc

% w
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PRZEKROJ NORMALNY, POPRZECZNY ZAL.NR 4
SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZAL. NR 5
WWIORB ZAEL. NR 6

INFORMACJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM ZAL. NR 7
PZT ZAL.NR 8
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