Ogtoszenie nr 2024/BZP 00396737/01 z dnia 2024-07-04

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Odnowienie tynkow i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia. Odnowienie
tynkow i oktadzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap II.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Powiat Namystowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolnosci 12A

1.4.2.) Miejscowos$¢: Namystow

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.namyslow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogloszenia: 2024/BZP 00396737
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-07-04

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00387838
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian,ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia (Cze$¢ zamowienia nr 2)

Przed zmiana;

CZESC 2: NADZOR INWESTORSKI:

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
opisanymi w czesci 1:

1) Odnowienie tynkéw i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - remont i
przebudowe czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 1.

2) Odnowienie tynkéw i okladzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap Il - remont i przebudowe
czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 2.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje ustuge inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej oraz w innych
branzach, ktére wystapig w dokumentacji projektowo-wykonawczej, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiajacego,
obejmujagcego obowigzki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania
inwestycyjnego w granicach administracyjnych gminy Namystéw, na terenie powiatu namystowskiego, w wojewddztwie
opolskim.

3. Obowigzki podmiotu swiadczacego ustugi nadzoru inwestorskiego:

1) Przejecie od Zamawiajacego obowigzkéw nadzoru.

2) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

3) Kontrole procesu budowy.
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4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg zamowienia, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow
niezaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego (w przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych), wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

6) Sprawdzanie, odbiory (czesciowe / koncowy) robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, nadzoér nad
pracami ziemnymi, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazaniu ich do uzytkowania.

7) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robat.

8) Kontrole zgodnosci przebiegu robot z obowigzujaca dokumentacjg zamoéwienia oraz terminowosci ich wykonania.

9) Sporzadzanie sprawozdania z wykonanych prac do akceptacji Zamawiajacego.

10) Koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantem oraz rozwigzywanie probleméw w przypadku wystapienia
jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg dokumentacji projektowej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

11) Kontrole zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot, obowigzujgcymi
przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

12) Kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z zapisami umow o realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

13) Kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jakosci zastosowanych materiatéw i ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

14) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robét przez Wykonawce robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapisami umoéw o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi,
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania robét, ustalonymi terminami realizacji, obowigzujgcymi
normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci
dotyczacymi procedur i standardow realizacji inwestycji.

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow.

16) Kontrole, czy stosowane przez Wykonawcow robét wyroby sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

17) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym
oraz zgodnosci z zawartg umowg z Wykonawcag robot.

18) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robé6t prowadzonych przez podmiot petnigcy nadzoér inwestorski.
19) Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce robét i wyegzekwowanie od
projektanta stosownych poprawek, uszczegétowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji robot, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

20) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez o problemach przewidywanych, sposobach ich
unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

21) Wstrzymywanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie lub
spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw.

23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym i Wykonawcami robét (wiacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotow ze wszystkich formalnych
narad) dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ bedzie Wykonawca robot,
Projektant oraz Zamawiajacy, jak réwniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep i terminowosc¢
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zwotania narady w okreslonym przez
siebie terminie.

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementow.

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

26) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz archiwizacja wszystkich
protokotow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.

27) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz przygotowanie dokumentéw do odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego.

28) Przyjecie od Wykonawcy robét inwentaryzaciji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektow kubaturowych
oraz skompletowanej cato$ciowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotaciji.

29) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wigcznie z przekazaniem zakonczonego zadania
Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

30) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i Wykonawce robot usterek oraz niedorébek stwierdzonych komisyjnie w
trakcie odbioru koncowego.

31) Nadzér nad uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

4. Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Gtéwny kod CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

Dodatkowe kody CPV:
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71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy.

5. Dodatkowo opis przedmiotu zaméwienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik do
SWZ.

6. Miejsce realizacji zamowienia: dziatki nr 833/3 i 833/4, potozona w Namystowie przy ul. Olesnickiej 4, teren dziatania
Wykonawcy.

Po zmianie:

CZESC 2: NADZOR INWESTORSKI:

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
opisanymi w czesci 1:

1) Odnowienie tynkow i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - remont i
przebudowe czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 1.

2) Odnowienie tynkéw i oktadzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap Il - remont i przebudowe
czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 2.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje ustuge inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane bez
ograniczenh oraz spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiajgcego, obejmujacego obowiazki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym
nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania inwestycyjnego w granicach administracyjnych gminy Namystow, na terenie
powiatu namystowskiego, w wojewodztwie opolskim.

3. Obowigzki podmiotu $wiadczacego ustugi nadzoru inwestorskiego:

1) Przejecie od Zamawiajacego obowigzkéw nadzoru.

2) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

3) Kontrole procesu budowy.

4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg zamoéwienia, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow
niezaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego (w przypadku stosowania rozwigzarn rownowaznych), wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

6) Sprawdzanie, odbiory (czesciowe / koncowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, nadzér nad
pracami ziemnymi, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazaniu ich do uzytkowania.

7) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robot.

8) Kontrole zgodnosci przebiegu robét z obowigzujacg dokumentacjg zamowienia oraz terminowosci ich wykonania.

9) Sporzadzanie sprawozdania z wykonanych prac do akceptacji Zamawiajgcego.

10) Koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantem oraz rozwigzywanie problemow w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek trudnosci w realizacji rob6t wg dokumentacji projektowej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzah dodatkowych
lub zamiennych.

11) Kontrole zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robét, obowigzujacymi
przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

12) Kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z zapisami umow o realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

13) Kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jakosci zastosowanych materiatow i ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

14) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapisami umow o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi,
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania roboét, ustalonymi terminami realizacji, obowiazujgcymi
normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegolnosci
dotyczacymi procedur i standardow realizacji inwestycji.

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow.

16) Kontrole, czy stosowane przez Wykonawcow robot wyroby sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i
stosowania w budownictwie.

17) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym
oraz zgodnosci z zawartg umowa z Wykonawca robot.

18) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych przez podmiot petnigcy nadzér inwestorski.
19) Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce robét i wyegzekwowanie od
projektanta stosownych poprawek, uszczegotowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji robét, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

20) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez o problemach przewidywanych, sposobach ich
unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

21) Wstrzymywanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie lub
spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw.

23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z
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Zamawiajacym i Wykonawcami robot (wiacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotow ze wszystkich formalnych
narad) dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ bedzie Wykonawca robot,
Projektant oraz Zamawiajgcy, jak réwniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep i terminowosc¢
wykonywanych robot. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zwotania narady w okreslonym przez
siebie terminie.

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw.

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

26) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz archiwizacja wszystkich
protokotow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.

27) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz przygotowanie dokumentéw do odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego.

28) Przyjecie od Wykonawcy robot inwentaryzaciji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektow kubaturowych
oraz skompletowanej cato$ciowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotaciji.

29) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym, wigcznie z przekazaniem zakonczonego zadania
Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

30) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i Wykonawce robot usterek oraz niedorébek stwierdzonych komisyjnie w
trakcie odbioru koncowego.

31) Nadzér nad uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

4. Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Gtéwny kod CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

Dodatkowe kody CPV:

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy.

5. Dodatkowo opis przedmiotu zaméwienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik do
SWZ.

6. Miejsce realizacji zamowienia: dziatki nr 833/3 i 833/4, potozona w Namystowie przy ul. Olesnickiej 4, teren dziatania
Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogtoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmieni¢:
8.1. Termin skfadania ofert

Przed zmiana;
2024-07-15 10:00

Po zmianie:
2024-07-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmiana;
2024-07-15 11:00

Po zmianie:
2024-07-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy doda¢ lub zmienié:
8.4. Termin zwigzania ofertg

Przed zmiana;:
2024-08-13

Po zmianie:
2024-08-14
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