Ogtoszenie nr 2025/BZP 00271461/01 z dnia 2025-06-10

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawis¢.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Powiat Namystowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolnosci 12A

1.4.2.) Miejscowos$¢: Namystow

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: +48 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.namyslow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5bd8b8c1-e509-11ee-a01e-f641a8763d5f
2.2.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00271461
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2025-06-10

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00251201

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1325 O Bogacka Szklarnia - Zawis¢.

Umowa dla czesci nr 1
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3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

CZESC 1: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych:

2.1.Wykonanie czynnosci i opracowan przygotowawczych do sporzgdzenia dokumentacji projektowej:

1) aktualna mapa do celéw projektowych — jesli bedzie wymagana,

2) koncepcja techniczna.

2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

1) dokumentacja hydrogeologiczna dla niniejszej inwestycji w niezbednym zakresie,

2) projekt budowlany/projekty budowlane opracowany/opracowane w zakresie/zakresach zgodnym/zgodnych z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, a takze uzyskanie wszystkich niezbednych zgod, uzgodnien, wytycznych,
opinii,

3) operaty wodnoprawne w niezbednym zakresie,

4) dokumentacja wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji (Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.) Dokumentacja projektowa bedzie przygotowana z
podziatem co najmniej na branze:

* projekt/projekty zagospodarowania terenu,

« projekt/projekty branzy drogowej,

* inne projekty, ktére podczas ustalen z Zamawiajagcym uznane zostang za niezbedne do prawidtowego wykonania zadania
w tym projekty uwzgledniajgce przebudowe pozostatych obiektow i sieci kolidujacych.

5) specyfikacja/specyfikacje techniczna/techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

6) przedmiary robét,

7) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

8) projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

9) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujace:

10) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

11) geodezyjny operat powykonawczy przyjety do zasobu przez PODGIK,

12) protokoty sprawdzen i badan,

13) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenie zakohczenia robét przez Zamawiajacego — jesli
bedzie wymagane.

2.3. Wykonanie robot drogowych w zakresie:

1) roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe,

2) roboty konstrukcyjne i nawierzchniowe,

3) usuniecie kolizji — jesli bedzie wymagane.

2.4. Wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

2.5. Regulacja urzadzen obcych — jesli bedzie wymagane.

2.6. Wycinka zakrzaczen znajdujacych sie w pasie drogowym. Uporzadkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu
pierwotnego obiektéw naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdéw, plantowanie i humusowanie poboczy i
pasa zieleni, wysiew traw).

2.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w zatgcznikach: nr 3 do SWZ o nazwie ,Program funkcjonalno-
uzytkowy”; nr 4 do SWZ o nazwie ,Zaswiadczenie z miejscowego planu”; nr 5 do SWZ o nazwie ,Opinia geotechniczna”; nr
6 do SWZ o nazwie ,Mapy i dokumentacja zdjeciowa obecnego stanu drogi”; nr 7 do SWZ o nazwie ,Warunki wykonania i
odbioru robét budowlanych (WWIORB)”.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajdg sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

5. W przypadku wystgpienia w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia (tj. w projektach, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, formularzach) nazw producentéw, patentéw, marek,
znakow towarowych, badz aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systeméw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych opisanym pod warunkiem zachowania parametréw technicznych,
jakosciowych i uzytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niz wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzacych do
zmiany technologii. Wykonawca, ktory zastosuje podczas wykonywania zamowienia rozwigzania rownowazne opisanym
przez Zamawiajacego w SWZ, bedzie obowigzany uprzednio uzgodni¢ zmiany na pismie z Zamawiajacym i wykazac, ze
zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiaty, urzadzenia, sprzet lub wyposazenie spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w SWZ. Ewentualna réwnowaznosé musi by¢ wykazywana gtéwnie tam, gdzie
Zamawiajacy ustalit opis przedmiotu umowy przy pomocy znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty. Natomiast jezeli Zamawiajacy dopuscit rozwigzania rownowazne
opisywane w dokumentaciji, ale nie podat minimalnych parametréw, ktore by te rownowaznos¢ potwierdzaty, Wykonawca
obowigzany bedzie zaoferowac¢ produkt o wtasciwosciach takich samych, nadajacy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania (potwierdzajacych zgodnos$é cech technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi,
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jakosciowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).

6. Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy o cechach odpowiadajgcych cechom wskazanym w opisie przedmiotu
umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.

7. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych, o ktérych mowa wyzej, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
zostanie uznane przez Zamawiajgcego, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w sposéb prawidtowy i odmowi jego
odbioru.

8. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamoéwienia musza by¢ w gatunku pierwszym i musza
posiadac¢ atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i
aprobaty nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu do koncowego protokotu odbioru robaét).

9. Kody i nazwy wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

Gtéwny kod CPV:

45233140-2 Roboty drogowe.

Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty z zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.

45111250-5 Badanie gruntu.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;j.

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég.

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog.

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu.

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

45233221-4 Malowanie nawierzchni.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania.

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych.

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni.

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje.

71248000-8 Nadzor nad projekte i dokumentacja.

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

71355000-1 Ustugi pomiarowe.

10. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet i materiaty do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

11. Sktadajacy oferty wykonawcy zobowigzani sa do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowigzujgcymi w Polsce, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptywac lub odnosi¢ sie do dziatan podejmowanych w zwigzku
z zamoéwieniem i w nastepstwie podpisania umowy.

12. Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji — 48 miesiecy. maksymalnie 84 miesigce, liczac od daty
koncowego protokotu odbioru robét. Oferta Wykonawcy, ktéry zaproponuje okres gwarancji krotszy niz 48 miesiecy,
zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.

13. Wszystkie materiaty, w tym odpady powstate w wyniku realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu muszg by¢
zagospodarowane (ponownie uzyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami ochrony srodowiska (w sposéb przyjazny srodowisku). Wykonawca zobowigzany jest do
posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadéw. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadéw nalezy uwzgledni¢ w
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cenie oferty.

14. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.

15. Dodatkowo opis przedmiotu zamoéwienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatacznik
do SWZ.

16. Miejsce realizacji zamowienia: dziatka nr 57/1, k.m. 1, dziatka nr 57/2, k.m. 2, dziatka nr 174/2, k.m. 2, dziatka nr 43,
k.m. 3, potozone w gminie Pokdj, obreb Zawis¢; teren dziatania Wykonawcy.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45233150-5 - Roboty w zakresie regulaciji ruchu

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 - Instalowanie urzadzen ochronnych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45432112-2 - Ktadzenie nawierzchni

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
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71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71355000-1 - Ustugi pomiarowe

Umowa dla czesci nr 2

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

CZESC 2: NADZOR INWESTORSKI. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje petnienie funkgji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje ustuge inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej oraz w innych
branzach, ktére wystapig w dokumentacji projektowo-wykonawczej, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiajacego,
obejmujacego obowigzki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania
inwestycyjnego na drodze powiatowej nr 13250 na odcinku 3.140,00 mb w granicach administracyjnych gminy Pokdj, na
terenie powiatu namystowskiego, w wojewodztwie opolskim.

2. Obowigzki podmiotu swiadczacego ustugi nadzoru inwestorskiego:

1) Przejecie od Zamawiajacego obowigzkéw nadzoru.

2) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

3) Kontrole procesu budowy.

4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg zamowienia, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a w szczegélnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow
niezaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego (w przypadku stosowania rozwigzan rownowaznych), wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

6) Sprawdzanie, odbiory (czesciowe / koncowy) robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, nadzér nad
pracami ziemnymi, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazaniu ich do uzytkowania.

7) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robat.

8) Kontrole zgodnosci przebiegu robot z obowigzujaca dokumentacjg zamowienia oraz terminowosci ich wykonania.

9) Sporzadzanie sprawozdania z wykonanych prac do akceptacji Zamawiajacego.

10) Koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantem oraz rozwigzywanie probleméw w przypadku wystapienia
jakichkolwiek trudnosci w realizacji robot wg dokumentacji projektowej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzan dodatkowych
lub zamiennych.

11) Kontrole zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania robot, obowigzujgcymi
przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

12) Kontrolowanie zgodnosci realizacji rob6t z zapisami umoéw o realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

13) Kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jakosci zastosowanych materiatéw i ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

14) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robdt przez Wykonawce robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapisami umow o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi,
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania roboét, ustalonymi terminami realizacji, obowigzujgcymi
normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegodlnosci
dotyczacymi procedur i standarddw realizacji inwestyciji.

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowywanych materiatow.

16) Kontrole, czy stosowane przez Wykonawcow robét wyroby sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

17) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym
oraz zgodno$ci z zawartg umowg z Wykonawcag robot.

18) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robé6t prowadzonych przez podmiot petnigcy nadzoér inwestorski.
19) Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce robét i wyegzekwowanie od
projektanta stosownych poprawek, uszczegétowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji robot, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

20) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez o problemach przewidywanych, sposobach ich
unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

21) Wstrzymywanie dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie lub
spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw.
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23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym i Wykonawcami robot (wigcznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotow ze wszystkich formalnych
narad) dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ bedzie Wykonawca robot,
Projektant oraz Zamawiajacy, jak rowniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep i terminowosé
wykonywanych robét. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zwotania narady w okreslonym przez
siebie terminie.

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementow.

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

26) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz archiwizacja wszystkich
protokotow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.

27) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz przygotowanie dokumentéw do odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

28) Przyjecie od Wykonawcy robét inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektow kubaturowych
oraz skompletowanej catosciowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotaciji.

29) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze korncowym, wigcznie z przekazaniem zakonczonego zadania
Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

30) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i Wykonawce robét usterek oraz niedordbek stwierdzonych komisyjnie w
trakcie odbioru koncowego.

31) Nadzér nad uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

3. Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Gtoéwny kod CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

Dodatkowe kody CPV:

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy.

4. Dodatkowo opis przedmiotu zaméwienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiacych zatgcznik do
SWZ.

5. Miejsce realizacji zamowienia: dziatka nr 57/1, k.m. 1, dziatka nr 57/2, k.m. 2, dziatka nr 174/2, k.m. 2, dziatka nr 43, k.m.
3, potozone w gminie Pokdj, obreb Zawisc; teren dziatania Wykonawcy.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-23

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
13 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Radostaw Muzalski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471582873, REGON: 380157307
4.3.3.) Ulica: ul. Spacerowa 5A/14

4.3.4.) Miejscowos¢: Brzeg

4.3.5.) Kod pocztowy: 49-300

4.3.6.) Wojewédztwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 23000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub numer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00297439/01
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| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-06-08

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na okolicznos¢ wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawcy robo6t budowlanych.
5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

»1ermin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: termin Swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego jest Scisle zwigzany z
wykonywaniem umowy na roboty budowlane i odpowiada terminowi wykonania rob6t budowlanych, nad ktérymi Wykonawca
bedzie sprawowat nadzér do 8 miesiecy od daty podpisania umowy.”

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na okolicznos¢ wydtuzenia terminu wykonania umowy Wykonawcy robét budowlanych.
5.4.5.) Kroétki opis zamoéwienia po zmianie:

»1ermin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy: termin swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego jest Scisle zwigzany z
wykonywaniem umowy na roboty budowlane i odpowiada terminowi wykonania rob6t budowlanych, nad ktérymi Wykonawca
bedzie sprawowat nadzor do 13 miesiecy od daty podpisania umowy.”

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Laczna wartosé wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 23000,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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