

Nr wniosku	RPOP.10.01.01-16-0006/19
Nr Umowy	RPOP.10.01.01-16-0006/19-00
Tytuł projektu	Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez przebudowę i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna wraz z dostawą sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń
Beneficjent	Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

**Namysłowskie Centrum Zdrowia  
Spółka Akcyjna  
ul. Oleśnicka 4  
46-100 Namysłów**

Namysłów, dnia 25.03.2020 r.

Nr sprawy IZM.I.272.6.2020.MA.

## **Informacja z otwarcia ofert**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: **Przebudowę i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 519505-N-2020 dnia 03.03.2020 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 540047379-N-2020 dnia 16.03.2020 r).

**Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 247.814,05 zł brutto** (słownie złotych: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset czternaście 05/100).

**Do przetargu w terminie wpłynęła 1 oferta:**

**Oferta nr 1:** ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY „JURKOWSKI” mgr inż. Jan Jurkowski, ul. Powstańców Śląskich 34, 46-200 Kluczbork.

**Wykonawca złożył następującą ofertę:**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Dodatkowy okres gwarancji	Termin płatności
1	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY „JURKOWSKI” mgr inż. Jan Jurkowski ul. Powstańców Śląskich 34 46-200 Kluczbork	248.559,15 zł	Od 01.05.2020 r. do 30.06.2020 r.	Dodatkowy okres gwarancji: 36 miesięcy <u>Okres gwarancji</u> : 72 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.	do 21 dni

Niniejsza informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – [www.namyslow.pl](http://www.namyslow.pl) w dniu **25.03.2020 r.**