
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Opracowanie PFU wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac, dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi – budowa
ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. Braterska”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.4.2.) Miejscowość: Namysłów

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a36521b7-8453-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092792

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00496864

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Opracowanie PFU wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac, dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi – budowa ciągu
pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. Braterska”.
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3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi – budowa
ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. Braterska”.
2. Inwestycja jest dofinansowana ze środków otrzymanych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji strategicznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 3-6 do SWZ o nazwie: „06 załącznik nr 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”; „07 Załącznik nr 4 Mapa z zakresem opracowania”; „08 Załącznik nr 5 Mapa w
skali 
1: 25000”; „09 Załącznik nr 6 Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego”.
4. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot: 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
Przedmioty dodatkowe: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.
5. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
7. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do
SWZ.
8. Miejsce realizacji zamówienia: droga powiatowa nr 1102 O. w m. Namysłów ul. Braterska, miejsce działania Wykonawcy.

3.9.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2024-02-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRA-SA Arkadiusz Stachurski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7511024436, REGON: 525353433

4.3.3.) Ulica: ul. Gersona 9

4.3.4.) Miejscowość: Kluczbork

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-200

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 23985 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00544641/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-01-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy
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5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie badań geologicznych niezbędnych do właściwego przyjęcia
konstrukcji oraz stanowiących niezbędny załącznik do opracowania. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania
opinii branżowych do projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do opracowania Programu Funkcjonalno –
Użytkowego (PFU). Zachodzi zatem konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony postanawiają zmienić § 2 ust. 1 Umowy i przyjąć jego następujące brzmienie: „Wykonawca wykona i przekaże
Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą niniejszą Umową w terminie do dnia 29.12.2023 r.”

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii branżowych oraz map zasadniczych z Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami, jak również pozyskania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego odpowiednio dla danych odcinków dróg. W okresie od 21 do 29 grudnia 2023 r. Wykonawca nie był w stanie
pozyskać wymaganych dokumentów ze względu na trwający okres między świąteczny. Ekstremalne warunki pogodowe
panujące w miesiącu grudniu, uniemożliwiły wykonanie prac pomiarowych w terenie, które są niezbędne do prawidłowego
przygotowania opracowania projektu zagospodarowania terenu oraz oszacowania planowanych kosztów prac projektowych
i robót budowlanych.
W związku z powyższym Wykonawca nie jest w stanie zrealizować w pierwotnym terminie opracowania Programu
Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dlatego stwierdza się konieczność wydłużenia terminu wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony postanawiają zmienić § 2 ust. 1 Umowy i przyjąć jego następujące brzmienie: „Wykonawca wykona i przekaże
Zamawiającemu kompletną dokumentację objętą niniejszą Umową w terminie do dnia 29.02.2024 r.”

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 23985,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00092792/01 z dnia 2024-02-06

2024-02-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Usługi


	Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opracowanie PFU wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac, dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi – budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1102 O w m. Namysłów ul. Braterska”.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963
	1.4) Adres zamawiającego
	1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 12A
	1.4.2.) Miejscowość: Namysłów
	1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100
	1.4.4.) Województwo: opolskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski
	1.4.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95
	1.4.8.) Numer faksu: 77 410 39 22
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a36521b7-8453-11ee-a60c-9ec5599dddc1
	2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092792
	2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.4.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

	SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
	3.1.) Charakter zamówienia:
	3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
	3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00496864
	3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
	3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
	3.6.) Rodzaj zamówienia:
	3.7.) Nazwa zamówienia:
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
	3.9.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
	3.10.) Dodatkowy kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

	SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
	4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08
	4.2.) Okres realizacji zamówienia:
	4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
	4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRA-SA Arkadiusz Stachurski
	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7511024436, REGON: 525353433
	4.3.3.) Ulica: ul. Gersona 9
	4.3.4.) Miejscowość: Kluczbork
	4.3.5.) Kod pocztowy: 46-200
	4.3.6.) Województwo: opolskie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy: 23985 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00544641/01

	SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
	5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
	5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-01-31
	5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
	5.4.) Informacje o zmianach umowy
	5.4.1.) Liczba zmian: 2
	5.4.2.) Numer zmiany: 1
	5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
	5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:
	5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
	5.4.6.) Wartość zmiany: 0
	5.4.7.) Kod waluty: PLN
	5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
	5.4.2.) Numer zmiany: 2
	5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
	5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:
	5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
	5.4.6.) Wartość zmiany: 0
	5.4.7.) Kod waluty: PLN
	5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
	5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 23985,00 PLN
	5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
	5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:



