Ogtoszenie nr 2025/BZP 00241523/01 z dnia 2025-05-21

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Odnowienie tynkow i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia. Odnowienie
tynkow i oktadzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap IlI.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Powiat Namystowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolnosci 12A

1.4.2.) Miejscowos¢: Namystow

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.4.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.namyslow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c80d8590-3389-11ef-8a31-0e435a8a43bc
2.2.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00241523
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2025-05-21

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00387838

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Odnowienie tynkéw i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia. Odnowienie
tynkéw i oktadzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap II.
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00241523/01 z dnia 2025-05-21

Umowa dla czesci nr 2

3.8.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

CZESC 2: NADZOR INWESTORSKI:

1. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
opisanymi w czesci 1:

1) Odnowienie tynkow i oktadzin architektonicznych w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - remont i
przebudowe czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 1.

2) Odnowienie tynkéw i oktadzin w zabytkowym budynku Namystowskiego Centrum Zdrowia - etap Il - remont i przebudowe
czesci budynku "A" Namystowskiego Centrum Zdrowia — ZADANIE 2.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje ustuge inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgcego uprawnienia budowlane bez
ograniczenh oraz spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiajgcego, obejmujacego obowigzki zwigzane z profesjonalnym i kompleksowym
nadzorem oraz kontrolg i rozliczeniem zadania inwestycyjnego w granicach administracyjnych gminy Namystow, na terenie
powiatu namystowskiego, w wojewodztwie opolskim.

3. Obowiazki podmiotu $wiadczacego ustugi nadzoru inwestorskiego:

1) Przejecie od Zamawiajgcego obowigzkéw nadzoru.

2) Przygotowanie i sprawdzenie dokumentéw zwigzanych z przekazaniem placu budowy.

3) Kontrole procesu budowy.

4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg zamowienia, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw
niezaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego (w przypadku stosowania rozwigzan rownowaznych), wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

6) Sprawdzanie, odbiory (czesciowe / koncowy) robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, nadzér nad
pracami ziemnymi, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazaniu ich do uzytkowania.

7) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy i prawidtowosci
zafakturowania wykonanych robét.

8) Kontrole zgodnosci przebiegu robot z obowigzujaca dokumentacjg zamoéwienia oraz terminowosci ich wykonania.

9) Sporzadzanie sprawozdania z wykonanych prac do akceptacji Zamawiajgcego.

10) Koordynacje dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantem oraz rozwigzywanie probleméw w przypadku wystagpienia
jakichkolwiek trudnosci w realizacji rob6t wg dokumentacji projektowej i koniecznosci zatwierdzenia rozwigzah dodatkowych
lub zamiennych.

11) Kontrole zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robét, obowigzujacymi
przepisami, aktualng wiedza techniczng, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.

12) Kontrolowanie zgodnosci realizacji robot z zapisami umow o realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego.

13) Kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét i czesciowe ich odbiory oraz kontrola jakosci zastosowanych materiatow i ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

14) Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robot przez Wykonawce robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapisami umow o realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego, ustawg Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi,
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania roboét, ustalonymi terminami realizacji, obowiazujgcymi
normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a takze udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczegdlnosci
dotyczacymi procedur i standardow realizacji inwestycji.

15) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow.

16) Kontrole, czy stosowane przez Wykonawcow robot wyroby sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatow do obrotu i
stosowania w budownictwie.

17) Sprawdzanie prawidtowosci protokotu odbioru robét oraz faktury pod wzgledem merytorycznym, formalno-rachunkowym
oraz zgodnosci z zawartg umowg z Wykonawcg robot.

18) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich odbiorach robét prowadzonych przez podmiot petnigcy nadzér inwestorski.
19) Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji zgtoszonych przez Wykonawce roboét i wyegzekwowanie od
projektanta stosownych poprawek, uszczegdtowien, rozwigzan projektowych i innych czynnosci niezbednych do prawidtowej
realizacji robot, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

20) Informowanie Zamawiajgcego o problemach, jakie wystapity, jak rowniez o problemach przewidywanych, sposobach ich
unikniecia lub niezbednych dziataniach korygujacych.

21) Wstrzymywanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie lub
spowodowataby niedopuszczalng niezgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.

22) Utatwienie polubownego rozstrzygania sporéw.

23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym i Wykonawcami robét (wiacznie z przygotowaniem i archiwizacjg protokotéw ze wszystkich formalnych
narad) dotyczacych biezacych i przysztych robét (w razie koniecznosci), w ktérych udziat bra¢ bedzie Wykonawca robot,
Projektant oraz Zamawiajacy, jak rowniez zapewnienie wdrazania podjetych decyzji wptywajacych na postep i terminowosé
wykonywanych robét. W przypadkach koniecznych Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ zwotania narady w okreslonym przez
siebie terminie.
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00241523/01 z dnia 2025-05-21

24) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze tych wymagajacych odkrycia robot lub elementow.

25) Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

26) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz archiwizacja wszystkich
protokotow prob i badan przeprowadzonych w trakcie budowy.

27) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz przygotowanie dokumentéw do odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

28) Przyjecie od Wykonawcy robét inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektéw kubaturowych
oraz skompletowanej catosciowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletnosci poprzez dokonanie
stosownej adnotaciji.

29) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze kohcowym, wigcznie z przekazaniem zakonczonego zadania
Zamawiajgcemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

30) Wyegzekwowanie usuniecia przez projektanta i Wykonawce robét usterek oraz niedordbek stwierdzonych komisyjnie w
trakcie odbioru koncowego.

31) Nadzér nad uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

4. Kody i nazwy wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Gtéwny kod CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego.

Dodatkowe kody CPV:

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy.

5. Dodatkowo opis przedmiotu zamowienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych zatgcznik do
SWZ.

6. Miejsce realizacji zamoéwienia: dziatki nr 833/3 i 833/4, potozona w Namystowie przy ul. Ole$nickiej 4, teren dziatania
Wykonawcy.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
8 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspodlnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NZB Sp. z 0. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7471895997; REGON: 360737351
4.3.3.) Ulica: ul. Makuszynskiego 2/12

4.3.4.) Miejscowos¢: Brzeg

4.3.5.) Kod pocztowy: 49-300

4.3.6.) Wojewodztwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 18000,01 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub numer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00480633/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-04-30
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00241523/01 z dnia 2025-05-21

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 18000,01 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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