

Nr sprawy IZM.I.272.35.2013.AK-G.

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku z zapytaniami wykonawców udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: **Modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Powiatu Namysłowskiego** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 139397-2013 dnia 10.07.2013 r.).

Odpowiedzi na zapytania:

1. Na podstawie rozdziału 1.7 SIWZ wnosi o :

Zmianę zapisów §10 pkt. 3 umowy, który brzmi :

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,
- 2) 20.000,00 zł od zafakturowanego wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,
- 3) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad”.

na zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,
- 2) 1000,00 zł od zafakturowanego wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,
- 3) 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad”.

W uzasadnieniu swego wniosku zwracamy uwagę na fakt, że przewidziana przez Zamawiającego wysokość kar umownych jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu Umowy. Umowa powinna zmierzać do zabezpieczenia interesów Zamawiającego jak i Wykonawcy prac. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może jednak prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. W naszej ocenie, przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. W związku z tym wnosimy o dokonanie zmian w zapisach umowy zgodnie z powyższym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i nie dopuszcza zaproponowanych w pytaniu rozwiązań.

2. Proszę o określenie oczekiwanej ilości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej po wykonaniu modernizacji na terenie powiatu namysłowskiego oraz określenie wielkości nie powodującej istotnej zmiany wielkości zamówienia (np. przewiduje się wykonanie około 400 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej +/- 20%).

Odp. W załączeniu nowy dodatek do SIWZ o nazwie: „11 dodatek nr 4 Szacunkowa ilość punktów po modernizacji”.

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Julian Kruszyński